

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНИО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 328-08-16

Капитальный ремонт крыльи многоквартирного дома по адресу: п. Лесово-Низинский, пер. Новый, д.2.

Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из листового стали	100 м2 покрытия	9,4	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 крыши	9,4	
3	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,54	
4	Подшивка карнизов досками	100 м2 потолка	0,54	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	2,5	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен	100 м	0,28	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	9,4	
8	Устройство контробрешетки	1 м3 древесины в конструкции	5,64	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	9,4	
10	Устройство кровли из проф.настила НС-35 по готовым прогонам	100 м2 кровли	9,4	
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" шпобой модификации при помощи взрывозолно-капняного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,1	

12	Устройство снегозадержателей	100 м ограничения	1,34	
13	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
15	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	31,314	
16	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 85 км (д.Дорожно)	т	31,314	
17	Улучшения окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100м2	0,012	
18	Улучшения окраска масляными составами по дереву подшивки карнизов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,54	
19	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0064	
20	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0064	
21	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,048	
22	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кромки	13,44	
23	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм I слой	100 м2 изолируемой поверхности	6,72	
24	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	6,72	
25	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,58	
26	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (8 каналов)	100 м	0,0205	
27	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1(до 8 каналов)	100 м	0,0205	

28	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (4 канала)	100 м	0,0328	
29	На каждый смежающийся канал добавлять к расценке 60-2-1(до 4 каналов)	100 м	0,0328	
30	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (без вычета пустот)	3,55	
31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,7	
32	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,7	
33	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (S=периметр дома 130 м х ширина настила 1м)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,3	

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил.3, п.1.2.(кровля 4-х скатная с уклоном > 27 град.) и на капитальный ремонт- $k=1,15$, $k=1,25$ (МДС 35 п.4.7)



СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Зам.начальника ОКР

Кацель, С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 072 967,93 руб

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: п.Тёсово-Нетельский, пер.Новый,д.2.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: п.Тёсово-Нетельский, пер.Новый,д.2.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 328-08-16

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

2 072,968 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

2 512,96 чел-ч

Сметная заработная плата -

333,112 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены ноября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-30575-Н от 23.11.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
					Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На едич.	Всего
			сд. изм.											
№1 Крылья														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР 46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листового стали	9,4	114,58	12,65	1 077,05	958,14	118,91	8,58	80,65				
			100 м2 покрытия	0	0			0						
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,794	0		0								
2	ТЕР 58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	9,4	226,51	43,07	2 129,19	1 724,34	404,86	15,16	142,5				
			100 м2 кровли	183,44	9,04			84,98	0,46	4,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	13,160 т	0		0				
3	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов	0,54 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	195,29	179,44	15,85 8,49	28,87 0,8	15,59 0,43
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,29 т	0		0				
4	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЗММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,54 100 м2 подшивка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	2 643,1	468,17	47,4 2,65	65,9295 0,25	35,6 0,14
5	ТЕР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	2,5 100 м	3 716,38	38,14	9 290,95	1 294,78	95,35	39,87	99,68
6	ТЕР58-5-02 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бревен	0,28 100 м	5 798,5 2 081,13	69,79 0	1 623,58	582,72	0 19,54	0 160,21	0 44,86
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,745 т	0		0				
7	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали	9,4 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	17 384,45	2 428,4	299,39 59,13	21,35 0,32	200,69 3,01
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЗММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	5,64 1 м3 древесины в конструкции	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	10 446,74	1 429,13	279,96 20,8	17,296 0,1875	97,55 1,06
9	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	9,4 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	793,92	518,79	59,69 0	4,52 0,00	42,49 0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	1 081 м2	6,85		7 404,85				
10	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф. настила НС-35 по готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЗММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	9,4 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	231 519,91	5 860,86	1 498,01 182,48	47,4145 0,9875	445,7 9,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 203,2 м2	176,79		-212 713,73				
10.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	1 203,2 м2	76,02		91 467,26				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	94 м2	177,09		16 646,46				
11	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251	11,1	253,19	98,46	2 810,36	1 621,41	1 092,93	10,20	113,23
(0) МДС3 п.4.7			100 м2	146,07	1,90			21,09	0,11	1,25
			обработанные мой поверхности							
11.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАС 3000" для древесины	229,726 кг	17,63		4 050,07				
12	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство снегозадержателей	1,34	3 448,63	75,88	4 621,17	138,66	101,67	7,67	10,28
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	100 м	103,48	7,13			9,55	0,36	0,49
			отражения			-4 352,35				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	67,000 шт.	155,6		10 425,2				
13	ТЕР58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,01	4 140,28	10,55	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
13.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон	4 129,73	0			0	0	0
			0,056 т	0		0				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство слуховых окон	1	447,428	30,65	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
			1 слуховое	99,038	2,7			2,7	0,1375	0,14
			окно							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со створочными и одностворчатыми переплетами для жилых зданий одностворчатых высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
15	ТСОЦпн01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	20,045 т	374,5	0	7 506,85	0	0		
16	ТСОЦпн03-21-01-085	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км (д.Дорожно) Цед=46,86*7,17	20,045 т	335,9862	0	6 734,92		0		

Итого:

На отнесенные условия труда МДС81-38.2004 пр.3.11.2

Кэлг=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Ктзг=0,25; Ктзм=0,25

Итого:

197 962,35	17 345,18	4 064,32	1 339,85
5 352,38	4 336,3	1 016,08	20,12
203 314,73	21 681,48	5 080,4	334,96
		489,84	5,03
			1 674,81
			25,15

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого по неучтенным материалам

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы	(1197,68+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	→ 0,84	→ 10 110,81
Сметная прибыль	(1197,68+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	→ 0,48	→ 5 777,61
Крыши, кровли при ремонте (2, 5, 6, 7, 9, 13)	(8237,91+180,14)*10,05*0,83*0,85	→ 0,71	→ 60 067
Накладные расходы	(8237,91+180,14)*10,05*0,65*0,8	→ 0,52	→ 43 992,73
Сметная прибыль	(8237,91+180,14)*10,05*0,7*0,85*0,8	→ 0,48	→ 40 067
Перекрытия при ремонте (3)	(224,3+10,61)*10,05*0,85*0,85	→ 0,72	→ 1 699,81
Накладные расходы	(224,3+10,61)*10,05*0,65*0,8	→ 0,64	→ 1 510,94
Сметная прибыль	(224,3+10,61)*10,05*0,7*0,85*0,8	→ 0,48	→ 1 699,81
Деревянные конструкции (4, 8, 14)	(2495,43+32,69)*10,05*1,18*0,9*0,85	→ 0,9	→ 22 866,85
Накладные расходы	(2495,43+32,69)*10,05*0,65*0,85*0,8	→ 0,43	→ 10 925,27
Сметная прибыль	(2495,43+32,69)*10,05*0,7*0,85*0,8	→ 0,48	→ 10 925,27
Кровли (10, 12)			

Наименование и значение множителей		Значение										Прямые
Накладные расходы		$(7499,4+240,04)*10,05*1,2*0,9*0,85$										→ 71 558,86
Сметная прибыль		$(7499,4+240,04)*10,05*0,65*0,85*0,8$										→ 34 223,8
Теплоизоляционные работы (11)		$(2026,76+26,36)*10,05*1*0,9*0,85$										→ 15 888,07
Накладные расходы		$(2026,76+26,36)*10,05*0,7*0,85*0,8$										→ 9 904,25
Сметная прибыль												
Итого												1 110 259,66
Итого по нагрузке												→ 7 506,85
Итого по перевозке												→ 6 734,92
Итого												1 124 501,43

МБ2. Общестроительные и отделочные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР 15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,012	2 423,09	12,36	29,08	26,43	0,15	159,39	1,91	
	(0) МДС		100 м2	2 202,77	0,25			0	0,01	0	
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0003	29 000		8,85					
2	ТЕР 15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву подшивка карнизов ЗП=985,23*1,15; ЗММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,54	1 563,86	15,01	844,48	611,83	8,11	81,98	44,27	
	(0) МДС		100 м2	1 133,01	0,25			0,14	0,01	0,01	
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0161	29 000		466,67					
3	ТЕР 10-01-039-05	Демонтаж аяков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЗММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0064	2 543,74	1 073,56	16,28	9,41	6,87	114,14	0,73	
	(0) МДС		100 м2	1 470,18	171,75			1,1	10,92	0,07	
4	ТЕР 10-01-039-05	Установка яков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЗММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0064	6 428,69	1 677,44	41,14	13,53	10,74	164,08	1,05	
	(0) МДС		100 м2	2 113,38	268,36			1,72	13,65	0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми пологнами утепленные минераловатной плитой с дсрезанной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологны и коробки однопольные	0,64 м2	589,59		377,34				
4.2	[111-0123]	Замок винтовой высвучй с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
4.3	[509-0107]	Сюба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
4.4	[101-0953]	Ручка-сюба	1 шт.	21,69		21,69				
4.5	[101-0956]	Пестя накладная	2 шт.	11,58		23,16				
5	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора	0,048 100 т мусора	2 368,24	0,00	113,68	113,68	0	214,32	10,29 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	4,800 т	0		0				
6	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=672*2/100	13,44 100 м2 кровли	84,46	6,35	1 135,14	741,75	85,34	4,52	60,75 0
6.1	[101-7194]	Пароизоляция	1 545,600 м2	5,11		7 898,02				
7	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПк=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТк=0,18*1,25	6,72 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36	137,86	3 920,18	2 993,76	926,42	32,64	219,34 1,55
7.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	34,608 м3	584,69		20 234,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	6,72	583,36	137,86	3 920,18	2 993,76	926,42	32,64	219,34
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолнуемо и поверхности	445,5	4,43			29,77	0,23	1,55
8.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	34,608 м3	584,69		20 234,95				
9	ТЕР 10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,58 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	629,42	32,37	9,77 1,14	4,37 0,1	2,53 0,06
10	ТЕР 60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бороров в один канал (8 каналов) V=0,41*5/100	0,0205 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	44,94	41,94	2,99 1,6	164,47 3,98	3,37 0,08
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,638 т	0		0				
11	ТЕР 60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 8 каналов) V=0,41*5/100; ЗП=1174,83*7; ЭММ=66,79*7; ЗПм=35,78*7; Мат=0*7; ТЗТ=94,44*7; ТЗТм=1,82*7	0,0205 100 м	8 691,34 8 223,81	467,53 250,46	178,17	168,59	9,58 5,13	661,08 12,74	13,55 0,26
11.1	509-9900	Строительный мусор	2,854 т	0		0				
12	ТЕР 60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бороров в один канал (4 канала) V=0,41*8/100	0,0328 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	71,9	67,11	4,79 2,57	164,47 3,98	5,39 0,13
12.1	509-9900	Строительный мусор	1,021 т	0		0				
13	ТЕР 60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 4 каналов) V=0,41*8/100; ЗП=1174,83*3; ЭММ=66,79*3; ЗПм=35,78*3; Мат=0*3; ТЗТ=94,44*3; ТЗТм=1,82*3	0,0328 100 м	3 724,86 3 524,49	200,37 107,34	122,18	115,6	6,57 3,52	283,32 5,46	9,29 0,18
13.1	509-9900	Строительный мусор	1,956 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	1 м3 кладки (без вычета пустот)	3,55	382,88	62,5	1 359,22	705,28	221,88	14,92	52,97
								30,53	0,44	1,56	
14.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0142 т	5 023,48		-71,33					
14.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезами кромок толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,021 т	6 118,46		-130,32					
14.3	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,740 1000 шт.	1 779,85		3 096,05					
14.4	[301-0295]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные периметром 5600мм	5,000 шт.	962,49		4 812,45					
14.5	[301-0294]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3800 мм	8 шт.	533,28		4 266,24					
15	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,7 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 972,92	1 301,52	1,33 0	131,4 0	91,98 0	
16	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,7 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	410,56	75,38	8,65 0	8,08 0	5,66 0	
17	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (S=периметр дома 130 м х ширина настила 1м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,3 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	1 356,45	855,18	12,04 0	50,03 0	65,04 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	11,269	374,5	0	4220,24	0	0		
19	ТССЦпг03-21-01-085	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 85 км (д.Дюрожно) Цед=46,86*7,17	11,269	335,9862	0	3786,27		0		

ИТОГО:

77 492,46 10 867,12 2 241,65 807,46

106,99

5,54

Наименование и значение множителей										Значение	Прямые
Зарплата										10,05	109 214,56
Машины и механизмы										6,26	14 032,73
Дерев. деревянные (3, 4)											
Материалы										4,81	2 534,34
Общестроительные работы (14)										5,5	68 228,38
Материалы										5,5	3 229,99
Общестроительные работы (9)											
Материалы										5,5	222 584,45
Общестроительные работы (7, 8)											
Материалы										5,5	45 133,33
Общестроительные работы (6)											
Материалы										5,5	4 355,93
Общестроительные работы (10, 11, 12, 13)										5,5	0
Материалы										5,5	0
Общестроительные работы (5)										5,5	0
Материалы										5,5	0
Отделочные работы (17)										4,28	2 093,9
Материалы										4,28	4 355,93
Отделочные работы (2, 16)										4,28	4 355,93
Материалы										4,28	4 355,93
Отделочные работы (1)										4,28	4 355,93
Материалы										4,28	4 355,93
Штукатурные работы при ремонте (15)										4,28	2 867,94
Материалы										4,28	2 867,94
Итого по неучтенным материалам											0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			474 324,13
Деревянные конструкции (3, 4)			
Накладные расходы	$\frac{1}{2}$	0,9	233
Сметная прибыль	$\frac{1}{2}$	0,43	111,32
Итого			344,32
Конструкции из кирпича и блоков (14)			
Накладные расходы	$\frac{1}{2}$	0,93	6 877,25
Сметная прибыль	$\frac{1}{2}$	0,54	3 993,24
Итого			10 870,49
Деревянные конструкции (9)			
Накладные расходы	$\frac{1}{2}$	0,9	303,1
Сметная прибыль	$\frac{1}{2}$	0,43	144,81
Итого			447,91
Полы (7, 8)			
Накладные расходы	$\frac{1}{2}$	0,94	57 126,58
Сметная прибыль	$\frac{1}{2}$	0,51	30 994,21
Итого			88 120,79
Крыши, кровли при ремонте (6)			
Накладные расходы	$\frac{1}{2}$	0,71	5 292,76
Сметная прибыль	$\frac{1}{2}$	0,52	3 876,39
Итого			9 169,15
Печные работы при ремонте (10, 11, 12, 13)			
Накладные расходы	$\frac{1}{2}$	0,66	2 693,4
Сметная прибыль	$\frac{1}{2}$	0,5	2 040,45
Итого			4 733,85
Прочие ремонтно-строительные работы (5)			
Накладные расходы	$\frac{1}{2}$	0,66	754,04
Сметная прибыль	$\frac{1}{2}$	0,4	456,99
Итого			1 211,03
Конструкции из кирпича и блоков (17)			
Накладные расходы	$\frac{1}{2}$	0,93	7 992,94
Сметная прибыль	$\frac{1}{2}$	0,54	4 641,06
Итого			12 634
Отделочные работы (2, 16)			
Накладные расходы	$\frac{1}{2}$	0,8	5 526,29
Сметная прибыль	$\frac{1}{2}$	0,37	2 555,91
Итого			8 082,2

Наименование и значение множителей	Значение	Примечание
Отклонение работы (1)		
Накладные расходы	$(26,43+0)*10,05*1,05*0,9*0,85$	- 0,8 - 212,5
Сметная прибыль	$(26,43+0)*10,05*0,55*0,85*0,8$	- 0,37 - 98,28
Итого		310,78
Штукатурные работы при ремонте (1.5)		
Накладные расходы	$(1301,52+0)*10,05*0,79*0,85$	- 0,67 - 8763,78
Сметная прибыль	$(1301,52+0)*10,05*0,5*0,8$	- 0,4 - 5232,11
Итого		13995,89
Итого по погрузке		624244,54
Итого по перевозке		- 4220,24
Итого		- 3786,27
		632251,05

Наименование и значение множителей	Значение	Примечание
Итого		1756752,48
НДС	$1756752,48*0,18$	18% 316215,45
Итого		2072967,93

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.

Серова Е.А.

[Подпись]

[Подпись]

РАСЧЕТНИК ПРОВЕРИЛ
ИНЖЕНЕР-СМЕТАЧИК
ИКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
Белогородова Ю.В.

40704020