

120.3.

УТВЕРДИЛ Ю.Ю.
Генеральный директор ОАО "Балтострой-Фонд"
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
"20" Апреля 2010 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоэтажного дома
Новгородская обл., г. Чудово, ул. Остесина, д. 10

№

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м ² кровли	5,601	
2	Разборка мелких покрытий к обделок из чистовой стали нюхок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,72	
3	Разборка покрытий кровель из болестных и полуразвалившихся асбестоцементных листов	100 м ² Блокноты	5,601	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м ²	5,601	
5	Устройство покрытия из гулонных материалов настуху без промазки кровом(Гарнозоляция полукровельная)	100 м ² кровли	5,601	
6	Устройство кровли из металлических листов по готовым прогонам средней сложности	100 м ² кровли	5,601	
7	Устройство снегозадержания	100 м	0,94	
8	Отребозадиное покрытие деревянных конструкций составом "Пиролакс" любой модификации при гомонии зернистого капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м ² отражения	3,402	
9	Разборка стиховых окон прямокуальных односкатных	100 окон	0,03	
10	Устройство стиховых окон(1,2*)	1 стиховое окно	3	
11	Простая скраска мастильными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м ²	0,081	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,2	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей маузерлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,34	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	20	
15	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,32	

17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,34
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стельных частей маузератов с осьмакой и обертывание гвоздю	100 м	0,21
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,18
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	1,0
21	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с устанновкой стекл под стропильные ноги	1 шт.	1,12
22	Облицовка фронтонов досками	100 м ²	0,38
23	Пrestава окраска масляными составами по дереву стен	100 м ²	0,38
24	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,68
25	Исправление краяки дымовой трубы(над кровлей)	100 квадратной	1,97
26	Исправление краяки дымовой трубы(чертаки)	100 квадратной	1,97
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м ²	0,42
28	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементной	100 м ²	0,42
29	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 каналов)	10 шт.	0,4
31	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 канала)	10 шт.	0,2
32	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала)	10 шт.	0,4
33	Установка и разборка деревянных инженерных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих специальных работ	100 м ²	0,96
34	Погрузочные работы: Погрузка при автомобилных перевозках мусора строительного с потрзкой вручную	т	21,200
35	Перевозка грузов I класса автомобилами-самосвалами грузоподъемностью 10 т работницами вне карьера на расстояние до 10 км	т	21,200

Примечаны коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.н4.7)

СОСТАВИЛ: *А.А. Сидоров* № *11* Травин Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ: *А.А. Сидоров* № *11* Кашель С.Ф.

А.А. Сидоров № 11 Кашель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Чудово, ул. Описания, д. 10
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома


ЛЮКАЛЬНАЯ СМЕТА № 425-08-16

Капитальный ремонт кровли

Основание: Действная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2010 г., с индексацией в цены августа 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 23.08.2015г.)

№ п/п	Номер позиции	Наименование работ и затрат	Количество	Стойкость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят общ. машиной	
					Экспл. машин	Всего		
					ед. изм.	В т.ч. зарплаты		
№ 1 <Нет раздела>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TERP38-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с пропорами	5,601	226,51	43,07	1 268,68	1 027,45	241,24
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	183,44	9,04			50,63
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,8414	0		0		0,46
2	TERP38-3-01	Разборка кепких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сайдироков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,72	108,32	0,21	77,99	77,84	0,15
	(0)	Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	108,11	0		0	2,58
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0364	0		0		0



2016г.

ю. Уткин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
3	TER46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровли из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и выведение отдельных конструктивных элементов)	5,601 100 м ² покрытия	219,85 188,89 0	30,96 0	1 231,38	1 057,97	173,41	15,9	89,06	
3.1	509-9906	Строительный мусор	5,0409 т	0	0						
4	TERp58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонтне	5,601 100 м ²	1 849,41 258,34	31,85 6,29				35,23	0,32	1,79
5	TER12-01-015-03 (0) МДС35.л.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 3П=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗП=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТ _М =0,13*1,25; Кровли из профилированного листа; Кровли изолируемый поверхности	5,601 100 м ²	074,4645 120,0945	43,3 3,2	6 018,08 672,65		242,52	9,016	50,5	
6	TER12-01-023-02 (0) МДС35.л.4.7	Устройство кровли из профлистинга по готовым профилям средней сложности(4х скатная) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗП _М =15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТ _М =0,79*1,25; Кровли из профилированного листа; Кровли металочерепицы "Монтеррей"	5,601 100 м ² кровли	629,778 623,4955 19,4125	159,3625 137 951,39	3 492,2	892,59	47,4145	265,57		
6.1	[101-4136]		- 716,928 м ²	176,79		- 126 745,7					
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП120-1100-0,7	716,928 м ²	68,12		48 837,14					
6.3	[101-4128]	Декоративные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	56,01 м ²	177,09		9 918,81					
7	TER12-01-012-01 приложн., (0) МДС35.л.4.7	Устройство снегозадержания	0,94	3 448,632	75,875	3 241,71	97,27	71,32	7,6705	7,21	
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с присобладанием профильного профлага собираемые из двух и более листов, с отверстиями и без отверстий, соединимые на сварке	-0,282 т	10 826,75		- 3 053,14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	47 шт.	155,6		7 313,2				
8	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отебиозашитные покрытия деревянных конструкций составом "Цирилакс" любой модификации при помощи гвоздей и кепелиного огнезащитной эффективности по ННВ 25! ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗЫ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗГМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа, Теплозадиционные работы	8,402 100 м ² обрабатывае мой поверхности	253,1855 146,073 1,9	98,4625	2 127,26 1 227,31	827,28	10,2005	85,7 0,95	
8.1	[113-8071]	Антисептик-антитарик "ИРИИАКС 3000" для древесины	173,9214 кг	17,63		3 066,23				
9	ТЕР58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных кровель из профилированного листа; крыши, кровли при раконте	0,03 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	112,59	112,28	0,32	309,3	9,28
9.1	509-9990	Строительный мусор	0,168 т	0		0		0	0	0
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*1) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗЫ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗГМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	3 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 342,28	297,11	91,95	7,6245	22,87 0,41
10.1	[101-0936]	Скобовые изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перегородками для жилых зданий из винторезных (издавинсамо от высоты)	3	20,09			60,27			
10.2	[203-0225]	Стеклки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м ²	-1,5 м ²	163,21			- 244,82			
10.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (плоские) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,6 м ²	454,71		1 636,96				
11	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполненный оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗЫ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗГМ=0,01*1,25; Отделочные работы: Отделочные работы	0,081 100 м ² окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	63,4	55,28	0,47	51,2325 0,02 0,0125	4,15 0
11.1	[113-0246]	Эмаль ГФ-115	0,001985 т	29 000		57,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	TERP58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте	1,2	3 716,38	38,14	4 459,66	621,49	45,77	39,87	47,84
13	TERP58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей маузерлатов с осмолкой и обертывание тельца Кровля из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте	0,34	5 930,37	69,79	2 016,33	707,58	23,73	160,21	54,47
13.1	509-9900	Строительный мусор		0,4318	0		0		0	0
14	TERP58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоеч под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте	20	159,7	37,06	3 194	1 101,6	741,2	4,24	84,8
15	TERP10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗИ=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗИм=1,57*1,25; ТЗГ=3,8*1,15; ТЗГм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции из дерева	0,82	085,1995	16,85	889,86	45,76	13,82	4,37	3,58
16	TERP60-10-01 (0)	Исправление щеланий дымовой трубы(нал кровлей) V=3,2*394/100; Общестроительные работы; Несущие работы при ремонте	12,608	228,34	9,25	2 878,91	2 398,55	116,62	14,77	186,22
16.1	[404-0125]	Кирпич керамический очистной, размером 250x120x65 мм, марка 100	100	190,24	1,57			19,79	0,08	1,01
16.2	509-9900	Строительный мусор		6,43048	0		0			
17	TERP60-10-01 (0)	Исправление щеланий дымовой трубы(чердач) V=0,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,788	228,34	9,25	179,93	149,91	7,29	14,77	11,64
17.1	[404-0275]	Кирпич свинцовый для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	140	190,24	1,57			1,24	0,08	0,06
17.2	509-9900	Строительный мусор		0,40188	0		0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	TERp61-31-01 (0)	Очищивание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,446 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 257,03 294,52	829,25 66,83	0,85 3,54	131,4 11 534,5	53,6 5,14
19	TERP15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ГЗГм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,446 100 м2	660,3585 149,8335	12,425 0	294,52 579,6	66,83 92,55	3,54 1,27	11 534,5 18,6	5,14 7,44
20	TERP58-21-01 (0)	Смена компактов на дымовых и вентиляционных трубах в один рабочий день Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6 92,55	92,55 0	1,27 0	18,6 0	7,44 0
20.1	509-9900	Строительный мусор		0,0298 т	0		0			
21	TERP58-21-02 (0) к=4	На каждый следующий канал добавлять к расчетке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ГЗГм=5,2*4; ГЗГм=0*4; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	679,94 0	103,5 0	1,7 0	20,8 0	8,32 0
21.1	509-9900	Строительный мусор		0,006 т	0		0			
22	TCCNpr01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобилей верхозах мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	21,2	374,5	0	7 939,4	0	0		
23	TCCЦнр03-21-01-081	Перевозка грузов I класса автомобили-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км Цел=45,06*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	21,2	323,0802	0	6 849,3	0			
	ИТОГО:						123 575,71	15 681,34	3 677,43	1 213,43
	МДС38.Пр.3.п.11.2, сложная юровия Кэш=0,25; Кмаш=0,25; Ктзг=0,25; Ктэм=0,25 ИТОГО:						4 839,7	3 920,34	919,36 66,48	13,66 303,36 3,42 1 516,79
	Значение						128 415,41	19 601,68	4 596,79 332,41	17,08
	Приямые									

	Накопование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профлистированного листа (10, 15)			
Зарплата	428,59*9,8 132,21*6,26	9,8 6,26	4 200 8 28
Машины и механизмы	32235,91*3,24	3,24	10 484
Материалы			15 512
Итого			
Деревянные конструкции (10, 15)			
Накладные расходы	(428,59+12,14)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	3 887
Сметная прибыль	(428,59+12,14)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	1 857
Итого			21 256
Кровля из профлистированного листа (4, 9, 12, 13, 14)			
Зарплата	4987,39*9,8 1236,76*6,26	9,8 6,26	48 876 7 742
Машины и механизмы	15161,8*3,24	3,24	49 124
Материалы			105 742
Итого			
Крыши, кровли при ремонте (4, 9, 12, 13, 14)			
Накладные расходы	(4987,39+44,04)*9,8*0,83*0,85	0,71	35 009
Сметная прибыль	(4987,39+44,04)*9,8*0,65*0,8	0,52	25 640
Итого			166 391
Отделочные работы (18)			
Зарплата	1036,56*9,8 1,06*6,26	9,8 6,26	10 158 7
Машины и механизмы	426,93*4,22	4,22	1 802
Материалы			11 967
Итого			
Штукатурные работы при ремонте (18)			
Накладные расходы	(10158+0)*0,79*0,85	0,67	6 806
Сметная прибыль	(10158+0)*0,5*0,8	0,4	4 063
Итого			22 836
Отделочные работы (11, 19)			
Зарплата	152,64*9,8 7,51*6,26	9,8 6,26	1 496 47
Машины и механизмы	287,36*4,22	4,22	1 213
Материалы			2 756
Итого			
Отделочные работы (11, 19)			
Накладные расходы	(1496+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	1 197
Сметная прибыль	(1496+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	554
Итого			4 507
Кровля из профлистированного листа (5, 6, 7)			

	Нанесение и значение множителей	Значение	Прибыль
Зарплата	5327,65*9,8	9,8	52 211
Машины и механизмы	1508,04*6,26	6,26	9 440
Материалы	78012,93*3,24	3,24	252 762
Итого			314 413
Кровли (5, 6, 7)			
Накладные расходы	(52211+1634)*1,2*0,9*0,85	0,92	49 537
Сметная прибыль	(52211+1634)*0,65*0,85*0,8	0,44	23 692
Итого			387 642
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	1534,14*9,8	9,8	15 035
Машины и механизмы	1034,1*6,26	6,26	6 473
Материалы	3138,91*3,24	3,24	10 170
Итого			31 678
Генерализационные работы (8)			
Накладные расходы	(15035+196)*1*0,9*0,85	0,77	11 728
Сметная прибыль	(15035+196)*0,7*0,85*0,8	0,48	7 311
Итого			50 717
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата	1381,61*9,8	9,8	13 540
Машины и механизмы	301,74*6,26	6,26	1 889
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			15 429
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	(13540+620)*0,83*0,85	0,71	10 054
Сметная прибыль	(13540+620)*0,65*0,8	0,52	7 363
Итого			32 846
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	1322,46*9,8	9,8	12 960
Машины и механизмы	216,76*6,26	6,26	1 357
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			14 317
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	(12960+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	10 886
Сметная прибыль	(12960+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 221
Итого			31 424
Общестроительные работы (16, 17)			
Зарплата	3185,58*9,8	9,8	31 219

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы	154,89*6,26	6,26	970
Материалы	2892,59*5,5	5,5	15 909
Итого			48 098
Печные работы при ремонте (16, 17)			
Накладные расходы	(31219÷258)*0,78*0,85	0,66	20 775
Сметная прибыль	(31219+258)*0,63*0,8	0,5	15 739
Итого			84 612
Общестроительные работы (20, 21)			
Зарплата	245,06*9,8	9,8	2 402
Машины и механизмы	3,71*6,26	6,26	23
Материалы	1060,52*5,5	5,5	5 833
Итого			8 258
Крыши, кровли при ремонте (20, 21)			
Накладные расходы	(2402+0)*0,83*0,85	0,71	1 705
Сметная прибыль	(2402+0)*0,65*0,8	0,52	1 249
Итого			11 212
Итого по погрузке			7 939
Итого по перевозке			6 849
Итого			14 788
Итого			828 231

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого	828231*0,18	18%	828 231
НДС			149 081,58
Итого			977 312,58

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОГПД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОГПД СНКО "Региональный фонд"
Е.А. Серова


Н.П. Кононова