


132/1

"УТВЕРЖДАЮ"
Ген. директор, ФНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №468-09-16

Объект - г.Великий Новгород, ул.Промышленная, д.20 -на капитальный ремонт скатной кровли.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	3	
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,48	100 м2 кровли 2,48
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,52	100 м труб и покрытий 0,52
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 3/2,48	100 м2 покрытия 2,48
4	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен фронтонов 4/0,36	100 м2 стен 0,36
5	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,36
6	Простая окраска масляными составами по дереву стен 5/0,36	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,36
7	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 7/0,01	100 м2 0,01
8	Установка в жилых и общественных зданий блоков оконных с переплетами снерными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) 8/0,01	100 м2 проемов 0,01
9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 9/0,01	100 окон 0,01
10	Устройство слуховых окон 10/1	1 слуховое окно 1
11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 11/0,02	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,02

1	2	3
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирлиакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 2,48
13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности 2,48
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт. 20
15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отпильных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м 0,18
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м 0,92
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт. 12
18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 0,4
19	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2 2,48
20	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	100 м2 кровли 2,48
21	Очистка перекрытия от строительного мусора (утеплителем)	100 т мусора 0,05
22	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли 3,64
23	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепленного покрытия 1,82
24	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м 0,05
25	Кладка дымовых кирпичных труб (с установкой зонтов)	1 м3 кладки (без вычета пустот) 3,6
26	Кладка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	1 м3 кладки (без вычета пустот) 0,2
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности 0,38

1	2	3
28	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 29/0,47	100 м2 фасада 0,47
29	Установка снегозадержателей 30/0,37	100 м ограждения 0,37
30	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 31/0,01	100 м2 проемов 0,01
31	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 32/0,01	100 м2 проемов 0,01
32	Укладка ходовых досок 33/0,3	100 м ходов 0,3

Применить коэффициенты на капремонт- к=1,15 в к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф. Капель

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

562 558,19 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНОФ "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин,

" 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Промышленная, д.20

Объект - г.Великий Новгород, ул.Промышленная, д.20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 468-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 562,558 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 881,24 чел-ч

Сметная заработная плата - 113,743 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин	
					ед. изм.	Всего		Основной		Всего				
			Основной зарплаты	Экспл. машин		В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего			
№1 <Нет раздела>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровли из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,48 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	545,23	468,45 76,78	0 0	15,9 0	39,43 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,976 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен фронтонов Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,36 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	69,7	50,97 18,73	3,19 0,45	12,3 0,16	4,43
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3384 т	0		0				
5	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС3.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЗММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,36 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6340,443 1015,818	139,725 0	2282,56	365,69 50,3	0 0	78,2 0	28,15 0
6	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЗММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,36 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	723,5195 429,6745	7,075 0,25	260,47	154,68 2,55	32,257 0,09	5 0,0125	11,61 0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00972 т	29 000		281,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0098 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	23,64	20,86	2,78	172,76	1,69
8	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС3, п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренным в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0098 100 м2 проемов	10 021,053 3 226,808	585,825 0	98,21	31,62	5,74	239,2	2,34
8.1	[101-0933]	Скобыные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
8.2	[203-0175]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-9, площадь 0,50 м2	0,98 м2	219,91		215,51				
9	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка служебных окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3, п.4.7	Устройство служебных окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 служебное окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
10.1	[101-0933]	Скобыные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21		- 163,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.3	[203-0177]	Окна неоткрытая (мужие) одинарной конструкции с жалюзиной решеткой СПО 6-12Ж	1 м2	454,71		454,71				
11	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Осложненные работы	0,018 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	14,09	12,28 0,1	51,232 5	0,92	
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000486 т	29 000		14,09				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Крыши из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	2,48 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	627,9	362,26 244,19	10,200 5	25,3	0,28
12.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	51,336 кг	17,63		905,05				
13	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25; Крыши из профилированного листа; Крыши	2,48 100 м2 изолируемой поверхности	074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 664,67	297,83 107,38	9,016	22,36	0,4
14	ТЕР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стока под стропильные ноги Крыши из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	20 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 194	1 101,6 741,2	4,24	84,8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,18	5 930,37	69,79	1 067,47	374,6	12,56	160,21	28,84
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,2286	0		0				
			т							
16	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	0,92	3 240,99	21	2 981,71	1 592,45	19,32	133,25	122,59
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 730,92	0			0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,51888	0		0				
			т							
17	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	12	102,19	29,45	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
18	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон	0,4	3 716,38	38,14	1 486,55	207,16	15,26	39,87	15,95
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
19	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	2,48	1 849,41	31,85	4 586,54	640,68	78,99	21,35	52,95
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			15,6	0,32	0,79
20	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	2,48	23 018,233	159,3625	57 085,22	1 445,02	395,22	44,309	109,89
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2 кровли	582,6705	19,4125			48,14	0,9875	2,45
20.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 302,56 м2	176,79		-53 489,58				
20.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	302,56 м2	68,12		20 610,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	24,8 м2	177,09		4 391,83				
21	ТЕРр69-9-01	Очистка перекрытия от строительного мусора (утеплители)	0,0546	2 368,24	0	129,31	129,31	0	214,32	11,7
	(0)	V=9,1*0,6/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
21.1	509-9900	Строительный мусор	5,46 т	0		0				
22	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	1,82	84,46	6,35	153,72	100,45	11,56	4,52	8,23
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
22.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	209,3 м2	5,11		1 069,52				
23	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитам из минеральной ваты руи перлита на битумной мастике в один слой	1,82	1 822,9905	179,3	3 317,84	1 381,11	326,33	52,371	95,32
	(0) МДС3.п.4.7	3П=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; 3Пм=10,81*1,25; Т3Т=45,54*1,15; Т3Тм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 утеплителю о покрытия	758,8505	13,5125			24,59	0,6875	1,25
23.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	1,8564 м3	584,69		1 085,42				
24	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	1,82	84,46	6,35	153,72	100,45	11,56	4,52	8,23
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
24.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	209,3 м2	5,11		1 069,52				
25	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал	0,05	2 192,08	146,07	109,6	102,3	7,3	164,47	8,22
	(0)	Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 м	2 046,01	78,25			3,91	3,98	0,2
25.1	509-9900	Строительный мусор	1,555 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб (с установкой зонтов) ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	3,6 1 м3 кладки (без учета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	1 378,38	715,23	225 30,96	14,915 0,4375	53,7 1,58
26.1	[404-0277]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	1,764 1000 шт.	1 607,39		2 835,44				
27	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,2 1 м3 кладки (без учета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	76,58	39,73	12,5 1,72	14,915 0,4375	2,98 0,09
27.1	[404-0277]	Кирпич плинный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	0,098 1000 шт.	1 607,39		157,52				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,38 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 071,01	706,54	0,72 0	131,4 0	49,93 0
29	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,468 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	309,05	70,12	5,81 0	11,534 0	5,4 0
30	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,37 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 275,99	38,29	28,07 2,64	7,6705 0,3625	2,84 0,13
30.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,111 т	10 826,75		-1 201,77				
30.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	18,5 шт.	155,6		2 878,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС8 п.3.3.1	Демонтаж ящиков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; ТЗТм=10,92*0,8; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 8,736 4	1,14 0,09
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка ящиков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65 2	1,64 0,14
32.1	[203-0236]	Люки и ящики со щитовыми полотноми утепленные минераловатной ватой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные ДП 10-10, площадь 0,97 м2; ДП 13-10, площадь 1,26 м2	1 м2	589,59		589,59				
32.2	[101-0933]	Скобяные изделия	1 комплект	10,05		10,05				
33	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,3 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	325,56	16,74	5,06 0,59	4,37 0,1	1,31 0,03
34	ТССЦп01-01-01-041	Покруточные работы: Покрутка при автомобильных перевозках мусора строительного с покруской вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,68 т	374,5 0	0 0	5 497,66	0	0 0		
35	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов 1 класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,68 т	122,7504	0	1 801,97		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						69 456,34	11 431,3	2 923,6		872,29
ИТОГО:								175,09		8,95

Наименование и значение множителей						Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)							
Зарплата						468,45*9,8	4 590,81
Машины и механизмы						76,78*6,26	480,64
Материалы						0*4,25	0
Итого							5 071,45
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)							
Накладные расходы						(468,45+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	3 856,28
Сметная прибыль						(468,45+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	2 203,59
Итого							11 131,32
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 9)							
Зарплата						552,45*9,8	5 414,01
Машины и механизмы						107,03*6,26	670,01
Материалы						0*4,25	0
Итого							6 084,02
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 9)							
Накладные расходы						(552,45+22,42)*9,8*0,83*0,85	3 999,95
Сметная прибыль						(552,45+22,42)*9,8*0,65*0,8	2 929,54
Итого							13 013,51
Общестроительные работы (25)							
Зарплата						102,3*9,8	1 002,54
Машины и механизмы						7,3*6,26	45,7
Материалы						0*5,5	0
Итого							1 048,24
Печные работы при ремонте (25)							
Накладные расходы						(102,3+3,91)*9,8*0,78*0,85	686,97
Сметная прибыль						(102,3+3,91)*9,8*0,63*0,8	520,43
Итого							2 255,64
Отделочные работы (6, 11, 29)							
Зарплата						237,08*9,8	2 323,38
Машины и механизмы						8,46*6,26	52,96
Материалы						634,02*4,28	2 713,61
Итого							5 089,95
Отделочные работы (6, 11, 29)							

Наименование и значение множителей	Значение	Прибыль
Накладные расходы	$(237,08+0,09)*9,8*1,05*0,9*0,85$	1 859,41
Сметная прибыль	$(237,08+0,09)*9,8*0,55*0,85*0,8$	859,98
Итого		7 809,34
Кровля из профинированного листа (10, 33)		
Зарплата	115,78*9,8	1 134,64
Машины и механизмы	35,71*6,26	223,54
Материалы	923,05*3,24	2 990,68
Итого		4 348,86
Деревянные конструкции (10, 33)		
Накладные расходы	$(1134,64+32,24)*1,18*0,9*0,85$	1 050,19
Сметная прибыль	$(1134,64+32,24)*0,63*0,85*0,8$	501,76
Итого		5 900,81
Кровля из профинированного листа (12)		
Зарплата	362,26*9,8	3 550,15
Машины и механизмы	244,19*6,26	1 528,63
Материалы	926,5*3,24	3 001,86
Итого		8 080,64
Теплоизоляционные работы (12)		
Накладные расходы	$(3550,15+46,16)*1*0,9*0,85$	2 769,16
Сметная прибыль	$(3550,15+46,16)*0,7*0,85*0,8$	1 726,23
Итого		12 576,03
Кровля из профинированного листа (14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24)		
Зарплата	4334,95*9,8	42 482,51
Машины и механизмы	1243,85*6,26	7 786,5
Материалы	11410,22*3,24	36 969,11
Итого		87 238,12
Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24)		
Накладные расходы	$(42482,51+152,88)*0,83*0,85$	30 271,13
Сметная прибыль	$(42482,51+152,88)*0,65*0,8$	22 170,4
Итого		139 679,65
Кровля из профинированного листа (13, 20, 23, 30)		
Зарплата	3162,25*9,8	30 990,05
Машины и механизмы	857*6,26	5 364,82
Материалы	34599,36*3,24	112 101,93
Итого		148 456,8
Кровли (13, 20, 23, 30)		
Накладные расходы	$(30990,05+816,44)*1,2*0,9*0,85$	29 261,97
	0,92	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого			
Отделочные работы (28)			
Зарплата	706,54*9,8	9,8	6 924,09
Машины и механизмы	0,72*6,26	6,26	4,51
Материалы	363,76*4,28	4,28	1 556,89
Итого			8 485,49
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Накладные расходы	(6924,09+0)*0,79*0,85	0,67	4 639,14
Сметная прибыль	(6924,09+0)*0,5*0,8	0,4	2 769,64
Итого			15 894,27
Кровли из профилированного листа (21)			
Зарплата	129,31*9,8	9,8	1 267,24
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0	1	0
Итого			1 267,24
Прочие ремонтно-строительные работы (21)			
Накладные расходы	(1267,24+0)*0,78*0,85	0,66	836,38
Сметная прибыль	(1267,24+0)*0,5*0,8	0,4	506,9
Итого			2 610,52
Общестроительные работы (4)			
Зарплата	50,97*9,8	9,8	499,51
Машины и механизмы	18,73*6,26	6,26	117,25
Материалы	0	1	0
Итого			616,76
Стены при ремонте (4)			
Накладные расходы	(499,51+31,26)*0,86*0,85	0,73	387,46
Сметная прибыль	(499,51+31,26)*0,7*0,8	0,56	297,23
Итого			1 301,45
Общестроительные работы (5, 8, 31, 32)			
Зарплата	433,14*9,8	9,8	4 244,77
Машины и механизмы	83,55*6,26	6,26	523,02
Материалы	2789,03*5,5	5,5	15 339,67
Итого			20 107,46
Деревянные конструкции (5, 8, 31, 32)			
Накладные расходы	(4244,77+43,12)*1,18*0,9*0,85	0,9	3 859,1
Сметная прибыль	(4244,77+43,12)*0,63*0,85*0,8	0,43	1 843,79

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			25 810,35
Общестроительные работы (7)			
Зарплата	20,86*9,8	9,8	204,43
Машины и механизмы	2,78*6,26	6,26	17,4
Материалы	0	1	0
Итого			221,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)			
Накладные расходы	(204,43+14,6)*1,1*0,9*0,85	0,84	183,99
Сметная прибыль	(204,43+14,6)*0,7*0,85*0,8	0,48	105,13
Итого			510,95
Общестроительные работы (26, 27)			
Зарплата	754,96*9,8	9,8	7 398,61
Машины и механизмы	237,5*6,26	6,26	1 486,75
Материалы	3455,46*5,5	5,5	19 005,03
Итого			27 890,39
Конструкции из кирпича и блоков (26, 27)			
Накладные расходы	(7398,61+320,26)*1,22*0,9*0,85	0,93	7 178,55
Сметная прибыль	(7398,61+320,26)*0,8*0,85*0,8	0,54	4 168,19
Итого			39 237,13
Итого			469 444,6
Итого по договору			5 497,66
Итого по перевозке			1 801,97
Итого			476 744,23
НДС		18%	85 813,96
Итого	476744,23*0,18		562 558,19

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

 Н.А. Сурова
Е.А. Серова