


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смет № 502/17

Объект - Новотроицкий обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 74А - на капитальный ремонт скатной крыши.




№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,68	100 м2 кровли	2,68	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали листов, сандриков, желобов, огинов, свесов и т.п. 2/0,51	100 м труб и покрытий	0,51	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и подволнистых асбестоцементных листов 3/2,68	100 м2 покрытия	2,68	
4	ТЕР46-04-012-0 2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок ( на фронтонах) 4/0,051	100 м2	0,051	
5	ТЕР10-01-008-0 5	Разборка карнизов 5/0,497	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,497	
6	ТЕРр54-3-01	Демонтаж подшивки карнизов на фронтонах 6/0,273	100 м2 подшивки	0,273	
7	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки наружу катуренных деревянных стен (фронтоны) 7/0,39	100 м2 стен	0,39	
8	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена стропильных ног из брусаев 8/0,36	100 м	0,36	
9	ТЕРр53-7-01 ПРИМ.	Замена ветровой доски 9/0,345	100 м досок	0,345	
10	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 10/2,68	100 м2	2,68	
11	ТЕР26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирнакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251 11/4,02	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,02	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - пароизоляция 12/2,68	100 м2 кровли	2,68	
13	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контробрешетки 13/1,61	1 м3 древесины в конструкции	1,61	
14	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) 14/2,68	100 м2 кровли	2,68	
15	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 15/0,33	100 м ограждения	0,33	
16	ТЕР10-01-027-0 9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старыми в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ( на фронтонах 1,4 м х 1,2 м-3 шт) 16/0,051	100 м2 проемов	0,051	
17	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ( на фронтонах ) 17/0,051	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,051	
18	ТЕР10-01-008-0 5	Устройство карнизов 18/0,497	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,497	
19	ТЕР10-01-022-0 1	Подшивка карнизов на фронтонах 19/0,273	100 м2 потолка	0,273	
20	ТЕР10-01-012-0 1	Обшивка каркасных стен досками обшивки 20/0,39	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,39	
21	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) 21/0,39	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	
22	ТЕР15-04-025-0 2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потоков (карнизов) 22/0,77	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,77	
23	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымоходной трубы 23/0,1576	100 кирпичей	0,1576	
24	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 24/0,24	100 м2 фасада	0,24	
25	ТЕРр58-21-01	Смена коптиков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ( 2 канала) 25/0,4	10 шт.	0,4	
26	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 26/0,4	10 шт.	0,4	
27	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора ( чердачное помещение- демонтаж утеплителя) 27/0,0444	100 т мусора	0,0444	
28	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 28/2,94	100 м2 кровли	2,94	

1	2	3	4	5	6
29	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 1 слой) 29/1,47	100 м2 изолируемой поверхности	1,47	
30	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 2 слой) 30/1,47	100 м2 изолируемой поверхности	1,47	
31	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 31/0,5	100 м ходов	0,5	
32	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж полов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0м x1,0 м) 32/0,01	100 м2 проемов	0,01	
33	ТЕР10-01-039-0 5	Установка полов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) 33/0,01	100 м2 проемов	0,01	
34	ТЕР08-07-001-0 2	Установка и разборка наружных навесных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 34/0,6	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,6	
35	ТССЦм01-01-01 -041	Поручные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную 35/13	т	13	
36	ТССЦм03-21-01 -009	Перевозка грузов 1 класса автомобильными-самостоятели грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км (д. Перелет) 36/13	т	13	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС 81-4.7).

СОСТАВИЛ Кузнецов В.В.  
ПРОВЕРИЛ Календ С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

662 237,78 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный

Директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование строки - Новоторожская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 74А

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новоторожская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 74А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 502/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 662,238 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 891,23 чел-ч

Сметная заработная плата - 123,567 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsl. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В е.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В е.ч. зарплат	На едм.	Всего
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11	

# Разборка

1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=268/100; Кровля из асбестоцементных листов	2,68		226,51	43,07		607,05	491,62	115,43	15,16		40,63
	(0)		100 м2		183,44	9,04				24,23	0,46		1,23
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,752	т	0			0					
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали воясков, сандриков, железобет. отливов, свесов и т.п. V=51/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,51		108,32	0,21		55,24	55,14	0,11	9,1		4,64
	(0)		100 м2		108,11	0				0	0		0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0612	т	0			0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов V=268/100; Кровля из асбестоцементных листов	2,68 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	589,2	506,23	82,97 0	15,9 0	42,61 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,216 т	0		0				
4	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок ( на фронтонах) V=5,1/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,051 100 м2	2 412,46 2 128,40	284,06 152,17	123,04	108,55	14,49 7,76	172,76 7,74	8,81 0,39
5	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка карнизов V=49,7/100; ЗП=1857,57*0,8; ЗММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=4213,43*0; ТЗТ=143*0,8; Кровля из асбестоцементных листов	0,497 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 563,4 1 486,06	77,34 0	777,01	738,57	38,44 0	114,4 0	56,86 0
6	ТЕРр54-3-01 (0)	Демонтаж подшивки карнизов на фронтонах V=27,3/100; Обшестроительные работы	0,273 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	98,73	90,72	8,02 4,29	28,87 0,8	7,88 0,22
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,65247 т	0		0				
7	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки неоплукатуренных деревянных стен (фронтоны) V=39/100; Обшестроительные работы	0,39 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	75,51	55,21	20,3 3,45	12,3 0,45	4,8 0,18
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,3666 т	0		0				

**Монтаж.**

8	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструктив крыш замена стропильных ног из бруса V=36/100; Кровля из профилированного листа	0,36 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	2 148,92	701,88	12,92 0	150,09 0	54,03 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,3492 т	0		0				
9	ТЕРр53-7-01 ПРИМ. (0)	Смена ветровой доски V=34,5/100; Кровля из профилированного листа	0,345 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	313,44	146,32	6,57 0	31,84 0	10,98 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,08625 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей  V=33/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,33  100 м ограждения	3 448,64  103,48	75,88  7,13	1 138,05	34,15	25,04 2,35	7,67 0,36	2,53 0,12
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,099  т	10 826,75		-1 071,85				
15.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатели трубчатый длиной 2000 мм	17 шт.	155,6		2 645,2				
16	ТЕР10-01-027-09  (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых пиломатериалов проема до 2 м2 ( на фронтонах 1,4 м х 1,2 м-3 шт)  V=5,1/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,051  100 м2 проемов	10 021,06  3 226,81	585,83  0	511,07	164,57	29,88 0	239,20 0	12,2 0
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворчатых высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
16.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	5,1 м2	454,71		2 319,02				
17	ТЕР15-04-025-05  (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ( на фронтонах )  V=5,1/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,051  100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09  2 202,77	12,36  0,25	123,58	112,34	0,03 0,01	159,39 0,01	8,13 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001295  т	29 000		37,57				
18	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство карнизов  V=49,7/100; ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,497  100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 470,49  2 136,21	120,85  0	3 215,83	1 061,7	60,06 0	164,45 0	81,73 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах V=27,3/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы	0,273 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	1 336,23	236,68	23,96 1,34	65,93 0,25	18 0,07
20	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки V=39/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,39 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	1 663	214,09	29,07 0	41,75 0	16,28 0
21	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) V=39/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,39 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	516,84	362,72	4,31 0,1	67,30 0,01	26,25 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010062 т	29 000		291,8				
22	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) V=77/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,77 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	1 204,17	872,42	11,56 0,19	81,98 0,01	63,12 0,01
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,022946 т	29 000		665,43				
23	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кливки дымоходной трубы V=0,04*394/100; Общестроительные работы	0,1576 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	35,99	29,98	1,46 0,25	14,77 0,08	2,33 0,01
23.1	[115-2835]	Кирпич шпательный огнеупорный марки ПДА общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,06304 т	1 374,64		86,66				
23.2	509-9900	Строительный мусор	0,080376 т	0		0				
24	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=24/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,24 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0,00	33,87	22,66	0,72 0	7,27 0,00	1,74 0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коленков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ( 2 канала) V=4/10; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый смегающий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=4/10; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
27	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора ( чердачное помещение- дымовая труба) V=4,44/100; Общестроительные работы	0,0444 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	105,15	105,15	0 0	214,32 0	9,52 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	4,44 т	0		0				
28	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( парозащита под утеплитель и на утеплитель) V=147*2/100; Общестроительные работы	2,94 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	248,31	162,26	18,67 0	4,52 0	13,29 0
28.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А ( или аналог)	338,1 м2	5,11		1 727,69				
29	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловатных ( толщ. 50 мм -1 слой) V=147/100; ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,47 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	857,54	654,89	202,65 6,51	32,64 0,23	47,98 0,34
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,5705 м3	346,37		2 622,19				
30	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловатных ( толщ. 50 мм - 2 слой) V=147/100; ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,47 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	857,54	654,89	202,65 6,51	32,64 0,23	47,98 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,5705 м3	346,37		2 622,19				
31	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=50/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Обестроительные работы	0,5 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	542,6	27,91	8,43 0,98	4,37 0,1	2,19 0,05
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0м х1,0 м) V=1*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
33	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) V=1*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
33.1	[203-02361]	Люки и лазы со шптовками полотнами утепленными минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные	1 м2	589,59		589,59				
33.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
33.3	[101-0956]	Пестля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
33.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	21,69		21,69				
33.5	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
34	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=60/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,6 100 м2 вертикально для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	626,05	394,7	5,56 0	50,03 0	30,02 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТССЦм01-01-01-041	Поручочные работы: Перевозка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=5,5*7;<Нет вида работ>	13	374,5	0	4 868,5	0	0		
36	ТССЦм03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д. Переезд) Цед=11,99*7,17;<Нет вида работ>	13	85,97	0	1 117,61		0		
ИТОГО:						83 439,8	11 556,59	1 958,29	883,76	7,47
								144,83		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	11556,59*10,56	10,56	122 037,59
Машины и механизмы	1958,29*6,26	6,26	12 258,9
Двери: деревянные (32, 33)	748,64*4,53	4,53	3 391,34
Материалы	5667,5*5,5	5,5	31 171,25
Общестроительные работы (16, 19, 20, 31)	5244,38*5,5	5,5	28 844,09
Материалы	2424,53*5,5	5,5	13 334,92
Общестроительные работы (25, 26, 28)	91,21*5,5	5,5	501,66
Материалы	225,8*4,28	4,28	966,42
Отделочные работы (34)	1485,91*4,28	4,28	6 359,69
Материалы	4588,33*3,24	3,24	14 866,19
Кровля из профилированного листа (13, 18)	40000,87*3,24	3,24	129 602,82
Материалы	1501,83*3,24	3,24	4 865,93
Кровля из профилированного листа (11)	160,55*3,24	3,24	520,18
Материалы			
Кровля из профилнрованного листа (9)			
Материалы			
Кровля из профилнрованного листа (8, 10, 12)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		7785,42*3,24	25 224,76
Итого			393 945,74
Деревянные конструкции (5)			
Накладные расходы	$(738,57+0)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	7 019,37
Сметная прибыль	$(738,57+0)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	3 353,7
Итого			10 373,07
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4)			
Накладные расходы	$(614,78+7,76)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84	5 522,18
Сметная прибыль	$(614,78+7,76)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 155,53
Итого			8 677,71
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	$(546,76+24,23)*10,56*0,83*0,85$	0,71	4 281,05
Сметная прибыль	$(546,76+24,23)*10,56*0,65*0,8$	0,52	3 135,42
Итого			7 416,47
Деревянные конструкции (32, 33)			
Накладные расходы	$(35,83+4,4)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	382,35
Сметная прибыль	$(35,83+4,4)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	182,68
Итого			565,03
Деревянные конструкции (16, 19, 20, 31)			
Накладные расходы	$(643,25+2,32)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	6 135,5
Сметная прибыль	$(643,25+2,32)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 931,4
Итого			9 066,9
Полы (29, 30)			
Накладные расходы	$(1309,78+13,02)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94	13 130,64
Сметная прибыль	$(1309,78+13,02)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51	7 124,07
Итого			20 254,71
Стены при ремонте (7)			
Накладные расходы	$(55,21+3,45)*10,56*0,86*0,85$	0,73	452,2
Сметная прибыль	$(55,21+3,45)*10,56*0,7*0,8$	0,56	346,89
Итого			799,09
Перекрытия при ремонте (6)			
Накладные расходы	$(90,72+4,29)*10,56*0,85*0,85$	0,72	722,38
Сметная прибыль	$(90,72+4,29)*10,56*0,8*0,8$	0,64	642,12
Итого			1 364,5
Крыши, кровли при ремонте (25, 26, 28)			
Накладные расходы	$(280,69+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	2 104,5
Сметная прибыль	$(280,69+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	1 541,32
Итого			3 645,82

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Печные работы при ремонте (23)			
Накладные расходы	$(29,98+0,25)*10,56*0,78*0,85$	0,66	210,69
Сметная прибыль	$(29,98+0,25)*10,56*0,63*0,8$	0,5	159,61
Итого			370,3
Прочие ремонтно-строительные работы (27)			
Накладные расходы	$(105,15+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	732,85
Сметная прибыль	$(105,15+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	444,15
Итого			1 177
Конструкции из кирпича и блоков (34)			
Накладные расходы	$(394,7+0)*10,56*1,22*0,9*0,85$	0,93	3 876,27
Сметная прибыль	$(394,7+0)*10,56*0,8*0,85*0,8$	0,54	2 250,74
Итого			6 127,01
Отделочные работы (17, 21, 22, 24)			
Накладные расходы	$(1370,14+0,3)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	11 577,48
Сметная прибыль	$(1370,14+0,3)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	5 354,58
Итого			16 932,06
Деревянные конструкции (13, 18)			
Накладные расходы	$(1469,66+5,94)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	14 024,1
Сметная прибыль	$(1469,66+5,94)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	6 700,4
Итого			20 724,5
Кровли (14, 15)			
Накладные расходы	$(1595,71+54,37)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	16 030,86
Сметная прибыль	$(1595,71+54,37)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	7 666,93
Итого			23 697,79
Теплоизоляционные работы (11)			
Накладные расходы	$(587,2+7,64)*10,56*1*0,9*0,85$	0,77	4 836,76
Сметная прибыль	$(587,2+7,64)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 015,12
Итого			7 851,88
Стены при ремонте (9)			
Накладные расходы	$(146,32+0)*10,56*0,86*0,85$	0,73	1 127,95
Сметная прибыль	$(146,32+0)*10,56*0,7*0,8$	0,56	865,28
Итого			1 993,23
Крыши, кровли при ремонте (8, 10, 12)			
Накладные расходы	$(1542,14+16,86)*10,56*0,83*0,85$	0,71	11 688,76
Сметная прибыль	$(1542,14+16,86)*10,56*0,65*0,8$	0,52	8 560,78
Итого			20 249,54
Итого			555 232,35
НДС	$555232,35*0,18$	18%	99 941,82

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого по перевозке			
Итого			1 117,61
НДС			561 218,46
Итого		561218,46*0,18	101 019,32
		18%	662 237,78
СОСТАВИЛ			
Директор специалист СЧКО "Региональный фонд"		К.Э.-М. Савченко	
Начальник ОПТДСЧКО "Региональный фонд"		Е.А. Серова	
ПРОВЕРИЛ			