

Наименование строений - г. Великий Новгород, м-он Кречевицы, ул. Михайловская, д. 8

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 410-08-16
на ремонт фундаментов



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
	Ремонт отмостки (83 м2)	
1	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций 0,04
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100 м3 грунта 0,166
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм)	100 м3 0,083
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм)	100 м3 0,083
5	Устройство деформационного шва	100 м2 швов 0,03
6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,159 т
7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном	100 м3 бетона 0,083
	Ремонт фундамента и цоколя (66,4 м2)	
8	Заделка кирпичом тнелз, борозд	0,2 м3 заделки
9	Отбивка раствора с поверхностей стен	100 м2 0,6
10	Штукатурка по сетке стен	100 м2 0,664
11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности 0,664
12	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами	31,2 т
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	31,2 т

Составил :

СОГЛАСОВАНО

Sheeta WIZARD 4.0

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор СНО "Петропавловский фонд"

А.Ю. Митин

Наименование стройки - г. Великий Новгород, м-он Креченицы, ул. Микодышевская, д. 8

Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 410-06-16

на ремонт фундаментов

Основание

Сметная стоимость -

151,317 тыс. руб

Чертежи

Сметная заработная плата -

26,603 тыс. руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред. 2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин в т.ч.	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч.	На ед.изм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РЕМОНТ ОТМОСТИКИ (83 м2)

1	ТЕР68-12-05 (68)	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,04	2 941,33	1 983,82	117,65	38,3	79,35	77,72	3,11
		100 м3	957,51	331,27				13,25	16,85	0,67
2	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления стенок	0,166	1 612,12	0,00	267,61	267,61	0	135,70	22,53
		100 м3	1 612,12	0,00				0	0	0
3	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г. 100мм)	0,083	3 009,79	2 773,21	249,81	18,32	230,18	18,08	1,5
		100 м3	220,73	323,23				26,83	17,35	1,44
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (к=1,1 на уплотнение)	9,13	64,42	568,15					
4	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г. 100мм)	0,083	4 648,09	4 283,18	385,79	28,45	355,5	27,82	2,31
		100 м3	342,72	507,28				42,1	25,75	2,14
4.1	[408-0013]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	8,3	135,05	1 120,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР52-6-01 прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,03	8 750,87	12,70	262,53	60,34	0,38	164,72	4,94
		100 м2 ценов		2 011,23	0,00			0	0	0
5.1	{101-1742}	Таль с криволинейной ноской гидравлической марки ТГ-350	-6,993 м2	5,45		-38,11				
6	ТЕР06-01-015-10 (6) МДС3.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонкок ЗП=170,51*1,15; ЗММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,159	542,71	52,23	86,29	31,18	8,3	14,536	2,31
		1 т		196,09	3,9575			0,63	0,2	0,03
6.1	{101-6040}	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	83 м2	20,44		1 703,19				
7	ТЕР06-01-001-01 (6) МДС3.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (с 100мм) с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЗММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,083	6 942,73	2 155,44	576,25	204,11	178,9	207,00	17,18
		100 м3 бетона		2 459,16	442,35			36,72	22,5	1,87
7.1	{401-0003}	Бетон маркированный, класс В7,5 (М100)	8,466 м3	513,19		4 344,67				

Ремонт покрытия и фундамента (66,4м2)

8	ТЕР46-03-017-07 (46)	Заделка кирпичом трещин, борозд	0,2	1 085,74	18,63	217,15	71,85	3,73	28,88	5,78
		1 м3 заделки		359,27	0			0	0	0
9	ТЕР46-02-009-02 (46)	Отбивка раствора с поверхностей стен	0,6	271,10	0,00	162,66	162,66	0	22,82	13,69
		100 м2		271,10	0			0	0	0
10	ТЕР15-02-036-01 (15) МДС3.п.4.7	Натяжка по сетке стен ЗП=1816,7*1,15; ЗММ=61,69*1,25; ЗПм=27,6*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25	0,664	6 912,74	77,11	4 590,06	1 387,23	51,2	149,4425	99,23
		100 м2 оштукатурки вазовой поверхностью		2 089,21	34,5			22,91	1,8	1,2
11	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция бокован обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЗММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,664	1 298,67	103,19	862,31	234,57	68,52	24,38	16,19
12	ТССЦп01-01-01-0 43	Полупроточные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Ед=3,84*7	31,2	26,88	0	838,66	0	0		
		т		0	0			0		
13	ТССЦп03-21-01-0 15	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Цед=15,32*7,17	31,2	109,84	0	3 427,01		0		
		т								

ИТОГО:

15 496,93

2 504,62

976,06

188,77

142,44

7,35

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителя		Значение	Единица
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)	235,29*10,05	10,05	2 364,66
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)	187,2*6,26	6,26	1 171,87
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)	6287,9*5,23	5,23	32 885,72
накладные расходы (6)	(235,29+37,35)*10,05*0,89*0,9	0,89	2 192,03
плановые накопления (6)	(235,29+37,35)*10,05*0,52*0,85	0,52	1 205,61
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (8)	234,57*10,05	10,05	2 357,43
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (8)	68,52*6,26	6,26	428,94
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (8)	559,23*5,5	5,5	3 075,77
накладные расходы (8)	(234,57+0)*10,05*1,04*0,9	1,04	2 215,98
плановые накопления (8)	(234,57+0)*10,05*0,64*0,85	0,64	1 273,01
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (15)	1387,23*10,05	10,05	13 941,66
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (15)	51,2*6,26	6,26	320,51
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (15)	3151,62*4,28	4,28	13 488,93
накладные расходы (15)	(1387,23+22,91)*10,05*0,89*0,9	0,89	11 337,53
плановые накопления (15)	(1387,23+22,91)*10,05*0,44*0,85	0,44	5 243,61
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27)	46,77*10,05	10,05	470,04
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (27)	585,68*6,26	6,26	3 666,36
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (27)	1712,23*5,23	5,23	8 954,96
накладные расходы (27)	(46,77+68,93)*10,05*1,21*0,9	1,21	1 267,44
плановые накопления (27)	(46,77+68,93)*10,05*0,76*0,85	0,76	755,81
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46)	234,51*10,05	10,05	2 356,83
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46)	3,73*6,26	6,26	23,35
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46)	141,57*5,5	5,5	778,64
накладные расходы (46)	(234,51+0)*10,05*0,94*0,9	0,94	2 003,3
плановые накопления (46)	(234,51+0)*10,05*0,56*0,85	0,56	1 131,28
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (52)	60,34*10,05	10,05	606,42
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (52)	0,38*6,26	6,26	2,38
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (52)	163,7*5,23	5,23	856,15
накладные расходы (52)	(60,34+0)*10,05*0,79	0,79	479,07
плановые накопления (52)	(60,34+0)*10,05*0,6	0,6	363,85
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (68)	38,3*10,05	10,05	384,92
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (68)	79,35*6,26	6,26	496,73
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (68)	0*5,23	5,23	0
накладные расходы (68)	(38,3+13,25)*10,05*0,88	0,88	455,91
плановые накопления (68)	(38,3+13,25)*10,05*0,48	0,48	248,68
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (101)	267,61*10,05	10,05	2 689,48
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (101)	0*6,26	6,26	0
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (101)	0*5,23	5,23	0
накладные расходы (101)	(267,61+0)*10,05*0,68*0,9	0,68	1 640,58
плановые накопления (101)	(267,61+0)*10,05*0,36*0,85	0,36	833,74
Итого по перевозке			3 427,01

Наименование и значение множителей		Значение	Единица
Итого по подгруппе			838,66
Итого			128 234,85
Наименование и значение множителей		Значение	Единица
Итого			128 234,85
НДС 18%		23 082,27	
Итого		151 317,12	

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Специалист СЧКО "Региональный фонд" Л.Н.Дивунов
Начальник ОПД СЧКО "Региональный фонд" Е.А.Серова