

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование стройки - Окуловский район, г.Окуловка, ул. Степана Разина, д.14


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 391/17  
на капитальный ремонт фундаментов

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
	Ремонт отмостки (55м2)	
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	100 м3 грунта 0,2
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм)	100 м3 0,055
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм)	100 м3 0,055
4	Устройство деформационного шва	2 м2 швов
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1012 т
6	Устройство бетонной отмостки (г.100мм) с уклоном	100 м3 бетона 0,055
	Ремонт фундамента (цоколь-50 м2)	
7	Смена отливной цокольной доски	100 м досок 0,5
8	Заделка кирпичном гнезд, борозд	0,3 м3
9	Заделка отверстий, гнезд, борозд и трещин бетоном	0,2 м3
10	Очистка вручную поверхности фасадов с земли и лесов	50 м2
11	Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 0,50
12	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 0,50
13	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовой, первый слой	100 м2 0,50
14	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовой, последующий слой	100 м2 0,50
15	Простая окраска масляными составами по дереву (цокольная отливная доска)	100 м2 0,15

16	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	36 т
17	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,2 т
18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	36,2 т

Составил:

Ведущий специалист ОКР Шолохов Д.В.




УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СЧКО "Регистрационный фонд"

А.Ю. Уткин

" " "

Наименование строений - Окруловский район, с. Окруловка, ул. Степана Разина, д.14

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 391/17

на капитальный ремонт фундамента

Сметная стоимость - 108,665 тыс.руб

108,665 тыс.руб

Сметная стоимость -

108,665 тыс.руб

Основание  
Чертежи

Сметная заработная плата - 23,137 тыс.руб

Составлена в ценах Январа 2000 г. (в ред. 2014г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. на занят. общ. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплата	Всего	Экспл. машин	Всего	На едм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

### РЕМОНТ ОТМОСТКИ (Ssm2)

1	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 1 ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,2	1 612,12	0,00	322,42	322,42	0	135,70	27,14
			100 м3 грунта	1 612,12	0,00			0	0,00	0
2	ТЕР21-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г. 100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПМ=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТМ=13,88*1,25	0,055	3 009,79	2 773,21	165,54	12,14	152,53	18,08	0,99
			100 м3	220,73	323,23			17,78	17,35	0,95
2.1	{408-0122}	Песок природный для строительных работ средний (г=1,1 на уплотнение)	0,05	64,42		389,74				
3	ТЕР21-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г. 100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПМ=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТМ=20,6*1,25	0,055	4 648,09	4 283,18	255,64	18,85	235,57	27,82	1,53
			100 м3	342,72	507,28			27,9	25,75	1,42
3.1	{408-0015}	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	5,5	135,05		742,78				
4	ТЕР352-6-01 прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,03	8 750,87	12,70	262,53	60,34	0,38	164,72	4,94
			100 м2 швов	2 011,23	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	[101-1742]	Тов. с крупнозернистой несущей гидроконтрационный марки ТТ-350	-6,993 м2	5,45		-38,11				
5	ТЕР06-01-015-10 (6) МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки ЗЕ=170,51*1,15; ЗМАМ=41,78*1,25; ЗПМ=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТМ=0,16*1,25	0,1012 т	542,71	52,23	54,92	19,84	5,29	14,54	1,47
5.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	55 м2	20,44		1117,01		0,4	0,20	0,02
6	ТЕР06-01-001-01 (6) МДС35 п.4.7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном ЗЕ=2138,4*1,15; ЗМАМ=1724,35*1,25; ЗПМ=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25	0,055 м3	6942,73	2155,44	381,85	135,25	118,55	207,00	11,39
6.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	100 м3 бетона	2459,16	442,35			24,33	22,50	1,24
6.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	5,61 м3	513,19		2879				

# Ремонт фундамента (цоколь-50 м2)

7	ТЕРр53-7-01 (53)	Смена отливной цокольной доски	0,5 100 м досок	908,51	19,04	454,26	212,06	9,52	31,84	15,92
7.1	509-9900	Стропильный мусор	0,125 м	0	0	0		0	0,00	0
8	ТЕР46-03-017-07 (46)	Заделка кирпичом пней, бороз	0,3 м3 заделки	1085,74	18,63	325,72	107,78	5,59	28,88	8,66
9	ТЕР46-03-017-06 (46)	Заделка отверстий, пней, бороз и трещин бетоном	0,2 м3 заделки	1983,80	42,72	396,76	149,81	8,54	60,80	12,16
10	ТЕРр62-41-01 (62)	Очистка вручную поверхности фасадов с земли и лесов	0,5 м2 расширенно и поверхность	247,10	0	123,55	123,55	0	20,80	10,4
11	ТЕР15-04-006-04 (15) МДС35 п.4.7	Покраска поверхностей грунтовой глубиной проинкинования за 2 раза стел ЗЕ=239,09*1,15; ЗМАМ=2,48*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,5 м2 покрытия	279,78	3,1	139,89	137,48	1,55	18,77	9,38
11.1	[101-6511]	Грунтовка "Бетон-контакт"	0,01 м	19824,6		198,25				
12	ТЕР15-02-001-01 (15) МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стел ЗЕ=1038,39*1,15; ЗМАМ=79,63*1,25; ЗПМ=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТМ=2,78*1,25	0,5 м2 штукатурки по поверхности	2287,71	99,54	1143,85	597,07	49,77	81,51	40,76
			100 м2 штукатурки по поверхности	1194,15	45,075			22,54	3,48	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР13-03-001-01 (13) МДС35 п.4.7	Осрнутовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битушной грунтовой, первый слой ЗП=118,81*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,5 100 м2	287,74 136,63	12,20 0,1875	143,87	68,32	6,1 0,09	8,54 0,01	4,27 0,01
14	ТЕР13-03-001-02 (13) МДС35 п.4.7	Осрнутовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битушной грунтовой, последующий слой ЗП=118,81*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,5 100 м2	230,06 136,63	12,20 0,1875	115,03	68,32	6,1 0,09	8,54 0,01	4,27 0,01
15	ТЕР15-04-024-01 (15) МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву (искольная отливная доска) ЗП=373,63*1,15; ЗММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,15 100 м2	723,52 429,67	7,08 0,25	108,53	64,45	1,06 0,04	32,26 0,01	4,84 0
15.1	1101-04167	Крапка для наружных работ	0,00405 м	27 954,47		113,22				
16	ТССЦм01-01-01-0 39	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Цед=4,65*7	36 т	32,55 0	0 0	1 171,8	0	0 0		
17	ТССЦм01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	0,2 т	374,5 0	0 0	74,9	0	0 0		
18	ТССЦм03-21-01-0 01	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км Цед=3,33*7,17	36,2 т	23,88 0	0	864,46		0		

Итого:

9 796,25 2 097,68 600,55 158,12  
93,3 5,4

Наименование и значение множителей										Значение		Прямые	
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)										155,09*10,56		10,56	
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)										123,84*6,26		6,26	
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)										4153,85*5,23		5,23	
накладные расходы (6)										(155,09+24,73)*10,56*0,89*0,9		0,89	
плановые наценки (6)										(155,09+24,73)*10,56*0,52*0,85		0,52	
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (13)										136,64*10,56		10,56	
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (13)										12,2*6,26		6,26	
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (13)										110,08*5,5		5,5	
накладные расходы (13)										(136,64+0,18)*10,56*0,77*0,9		0,77	
плановые наценки (13)										(136,64+0,18)*10,56*0,56*0,85		0,56	
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (15)										799*10,56		10,56	
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (15)										52,38*6,26		6,26	
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (15)										852,37*4,28		4,28	
накладные расходы (15)										(799+22,71)*10,56*0,89*0,9		0,89	
плановые наценки (15)										(799+22,71)*10,56*0,44*0,85		0,44	
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27)										30,99*10,56		10,56	

СОСТАВЛЯЮТ  
ПРОБЕРКИ

Средствами СЧКО "Региональный фонд" Л.Н.Шинелюк  
Идентификатор ОНПД СЧКО "Региональный фонд" Е.А.Степова

Страница 4