

Наименованиестройки - Окслювский р-он, п.Угловка, ул.Центральная,12

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №535/17

на капитальный ремонт фундамента

Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт отмостки (71м2)	3
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм)	100 м3 грунта 0,22
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм)	100 м3 0,071
4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	100 м3 0,071
5	Устройство деформационного шва	0,131 т
6	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном	100 м2 плитов 0,035
	Ремонт фундамента (поколь-54,1 м2)	100 м3 бетона 0,071
7	Заделка кирпичном гнезд, борозд	
8	Заделка отверстий, гнезд, борозд и трещин бетоном	0,13 м3
9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,2 м3 100 м2 0,541
10	Отрутовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 0,541
11	Отрутовка бетонных и оштукатуренных поверхностей поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой	100 м2 0,541
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земли, дернины)	100 м2 0,541
13	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	40 т
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 1 км	3 т 43 т

Составил: Ведущий специалист ОКР

Д.В.Шолохов




УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ФНКО "Региональный фонд"

Наименование стройки - Огуловский р-он, д. Угловка, ул. Центральная, д.12  
 Объект:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТА № 335/17

на капитальный ремонт фундамента



Основание  
 Чертежи

Сметная стоимость -

125,143 тыс. руб

Сметная заработная плата -

26,984 тыс. руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред. 2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не затог. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един.	Всего
			Основной зарплаты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт автомобилей (71 м2)										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Ремонт откосов (71 м2)

1	ТЕР01-02-037-01 (101) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=18*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,22	1 612,12	0,00	354,67	354,67	0	135,70	29,85
			100 м3	1 612,12	0,00			0	0,00	0
			трунта							
2	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,071	3 009,79	2 773,21	213,7	15,67	196,9	18,08	1,28
			100 м3	220,73	323,23			22,95	17,35	1,23
2.1	[408-0122]	Несок природный для строительных работ средний (к=1,1 на уплотнение)	7,81	64,42		503,12				
3	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,071	4 648,09	4 283,18	330,01	24,33	304,11	27,82	1,98
			100 м3	342,72	507,28			36,02	25,75	1,83
3.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	7,1	135,05		958,86				
4	ТЕР06-01-015-10 (6) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонков ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,131	542,71	52,23	71,1	25,69	6,84	14,54	1,9
			1 т	196,09	3,94			0,52	0,20	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	71,17 м2	20,44		1 454,76				
5	ТЕР52-6-01прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,035 100 м2 штук	8 750,87 2 011,23	12,70 0,00	306,28	70,39	0,44 0	164,72 0,00	5,77 0
5.1	[101-1742]	Ткань с крутизнамистой посылкой гидроизоляционный марки ТГ-350	-8,1585 м2	5,45		-44,46				
6	ТЕР06-01-001-01 (6) МДКС п.4.7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЗММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,071 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	492,93	174,6	153,04 31,41	207,00 22,50	14,7 1,6
6.1	[401-0003]	Бетон тротуарный, класс В7,5 (М100)	7,242 м3	513,19		3 716,52				

Ремонт фундамента (цоколь-54,1 м2)

7	ТЕР46-03-017-07 (46)	Заделка кирпичом гнезд, борозд	0,13 1 м3 заделки	1 085,74 359,27	18,63 0,00	141,15	46,71	2,42 0	28,88 0,00	3,75 0
8	ТЕР46-03-017-06 (46)	Заделка отверстий, пазов, борозд и трещин бетоном	0,2 1 м3 заделки	1 983,80 749,06	42,72 0,00	396,76	149,81	8,54 0	60,80 0,00	12,16 0
9	ТЕР61-10-01 (61)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделываемых мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,541 100 м2	3 846,62 2 688,51	1,23 0,00	2 081,02	1 454,48	0,67 0	201,84 0,00	109,2 0
9.1	509-9990	Строительный лесор	2,61844 м	0		0		0	0,00	0
10	ТЕР13-03-001-01 (13) МДКС п.4.7	Отрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ЗП=118,81*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,541 100 м2	287,74 136,63	12,2 0,19	155,67	73,92	6,6 0,1	8,54 0,01	4,62 0,01
11	ТЕР13-03-001-02 (13) МДКС п.4.7	Отрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ЗП=118,81*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,541 100 м2	230,06 136,63	12,2 0,19	124,46	73,92	6,6 0,1	8,54 0,01	4,62 0,01
12	ТССЦп01-01-01-0 39	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перестной) Цед=4,65*7	40 т	32,55 0	0 0	1 302	0	0 0		
13	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	3 т	314,5 0	0 0	1 123,5	0	0 0		
14	ТССЦп03-21-01-0 01	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км Цед=3,33*7,17	43 т	23,8761 0	0 0	1 026,84		0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						11 256,55	2 464,19	686,16	91,1	189,83
										4,71

Наименование и значение показателей										Значение	Правые
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)										200,29*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)										159,88*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)										5375,15*5,23	5,23
накладные расходы (6)										(200,29+31,93)*10,56*0,89*0,9	0,89
плановые накопления (6)										(200,29+31,93)*10,56*0,52*0,85	0,52
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (13)										147,84*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (13)										13,2*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (13)										119,1*5,5	5,5
накладные расходы (13)										(147,84+0,2)*10,56*0,77*0,9	0,77
плановые накопления (13)										(147,84+0,2)*10,56*0,56*0,85	0,56
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27)										40*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (27)										501,01*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (27)										1464,69*5,23	5,23
накладные расходы (27)										(40+58,97)*10,56*1,21*0,9	1,21
плановые накопления (27)										(40+58,97)*10,56*0,76*0,85	0,76
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46)										196,52*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46)										10,96*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46)										330,42*5,5	5,5
накладные расходы (46)										(196,52+0)*10,56*0,94*0,9	0,94
плановые накопления (46)										(196,52+0)*10,56*0,56*0,85	0,56
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (52)										70,39*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (52)										0,44*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (52)										190,98*5,23	5,23
накладные расходы (52)										(70,39+0)*10,56*0,79	0,79
плановые накопления (52)										(70,39+0)*10,56*0,6	0,6
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (61)										1454,48*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (61)										0,67*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (61)										625,87*4,28	4,28
накладные расходы (61)										(1454,48+0)*10,56*0,67	0,67
плановые накопления (61)										(1454,48+0)*10,56*0,4	0,4
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (101)										354,67*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (101)										0*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (101)										0*5,23	5,23
накладные расходы (101)										(354,67+0)*10,56*0,68*0,9	0,68
плановые накопления (101)										(354,67+0)*10,56*0,36*0,85	0,36
Итого по перевозке											
Итого по погрузке											
Итого											

Наименование и значение показателей		Значение	Смета WIZARD 4.0
			Прямые
Итого			
НДС 18%			106 053,61
Итого	106053,61*0,18	18%	19 089,65
			125 143,26

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Специалист СЧКО "Региональный фонд" Л.Н.Шинников  
Начальник ОПГД СЧКО "Региональный фонд" Е.А.Сорова