

"УТВЕРЖДАЮ"
Ген. директор ФОНД "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к СМЕТЕ № 565-10-16

Объект - г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 51-на капитальный ремонт скатной кровли.

№ п/п		Наименование работ		Количество
1		2		3
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	1/3,4	100 м2 кровли	3,4
2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	2/3,4	100 м2 покрытия	3,4
3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	3/3,4	100 м2	3,4
4	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция	4/3,4	100 м2 кровли	3,4
5	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простоя кровля (прим.)	5/3,4	100 м2 кровли	3,4
6	Устройство мелких покрытий (конек, примыкание к трубам, свесы) из листовой оцинкованной стали	6/0,31	100 м2 покрытия	0,31
7	Установка снегозадержателей	7/0,66	100 м ограждения	0,66
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилмакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	8/5,11	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,11
9	Разборка слуховых окон полу круглых и треугольных	9/0,02	100 окон	0,02
10	Устройство слуховых окон (1,2*0,8м)	10/2	1 слуховое окно	2
11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	11/0,08	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	12/0,37	100 м	0,37
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	13/0,17	100 м	0,17
14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	14/0,21	100 м	0,21
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	15/17	1 шт.	17

1	2	3
16	Исправление кладки дымоходной трубы 16/2,76	100 кирпичей 2,76
17	Исправление кладки дымоходной трубы (чердачное помещение) 17/0,39	100 кирпичей 0,39
18	Оштукатуривание поверхности дымоходной трубы (чердачное помещение) 18/0,2	100 м ² поверхности 0,2
19	Очистка фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая 19/0,2	100 м ² фасада 0,2
20	Смена коопков на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал (2 и 3 канала) 20/0,7	10 шт. 0,7
21	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 21/0,7	10 шт. 0,7
22	Устройство желобов настенных 22/0,7	100 м желобов 0,7
23	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 23/0,48	100 м 0,48
24	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей 24/0,08	100 шт. 0,08
25	Смена отливов (отметов) водосточных труб 25/0,04	100 шт. 0,04
26	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 26/0,04	100 шт. 0,04
27	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 27/0,24	100 шт. 0,24
28	Очистка помоек от строительного мусора (чердачное помещение) 28/0,07	100 т мусора 0,07
29	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляции(под и над утеплителем) 29/4,6	100 м ² кровли 4,6
30	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм 30/2,3	100 м ² утепленного покрытия 2,3
31	Укладка ходовых досок 31/0,22	100 м ходов 0,22

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25, на стесненность -к=1,15.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

773 811,61 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Ремонтональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Славная, д. 51
Объект - г.Великий Новгород, ул. Славная, д. 51

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 565-10-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость - 773,812 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 038,68 чел-ч

Сметная заработная плата - 137,296 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На обл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	3,403	226,51	43,07	770,81	624,25	146,57	15,16	51,59		
	(0)	V=340,3/100; Кровля из оцинкованной стали; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			30,76	0,46	1,57		
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,7642 т	0		0						
2	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	3,403	114,58	12,65	389,92	346,87	43,05	8,58	29,2		
	(0)	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	101,93	0			0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали V=340,3/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,403 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 293,54	879,13	108,39 21,4	21,35 0,32	72,65 1,09
4	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровом-пароизоляция V=340,3/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,403 100 м2 крыши	84,46 55,19	6,35 0	287,42	187,81	21,61 0	4,52 0	15,38 0
4.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	391,345 м2	5,11		1 999,77				
5	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простая кровля (прик.) V=340,3/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	3,403 100 м2 крыши	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	78 331,05	1 982,83	542,31 66,06	44,309 0,9875	150,79 3,36
5.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 415,166 м2	176,79		-73 397,2				
5.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	415,166 м2	68,12		28 281,11				
5.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	34,03 м2	177,09		6 026,37				
6	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство мелких покрытий (конек, примыкание к трубам, свесы) из листовой оцинкованной стали V=31/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	0,31 100 м2 покрытия	15 1 684,313	32,6625 4,9125	4 747,23	522,14	10,13 1,52	129,66 0,25	40,2 0,08
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.п.4.7	Установка снегозадержателей V=66/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	0,66 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 276,1	68,29	50,08 4,7	7,6705 0,3625	5,06 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,198 т	10 826,75		-2 143,7				
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	33 шт.	155,6		5 134,8				
8	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 $V=510,5/100$; $ЗП=127,02*1,15$; $ЭММ=78,77*1,25$; $ЗПМ=1,52*1,25$; $ТЗТ=8,87*1,15$; $ТЗТМ=0,09*1,25$; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	5,105 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 292,51	745,7	502,65	10,200 5	52,07 0,57
8.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ГИРПИЛАС 3000" для древесины	105,6735 кг	17,63		1 863,02				
9	ТЕР58-2-03 (0)	Разборка стальных окон полу круглых и треугольных $V=2/100$; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	1 682,04 1 674,64	7,4 0	33,64	33,49	0,15	138,4	2,77 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,092 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01 (0)	Устройство стальных окон (1,2*0,8м) Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 стальной окно	428,38 86,12	24,52 2,16	856,76	172,24	49,04	6,63	13,26 0,22
10.1	[101-0933]	Скобыные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
11	ТЕР15-04-024-05 (0)	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов $V=7,9/100$; $ЗП=593,41*1,15$; $ЭММ=4,6*1,25$; $ЗПМ=0,2*1,25$; $ТЗТ=44,55*1,15$; $ТЗТМ=0,01*1,25$; Отделочные работы;	0,079 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	61,83	53,91	0,45	51,232 5	4,05 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001936 т	29 000		56,13				
12	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=37/100. Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,37 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 375,06	191,63	14,11	39,87	14,75
13	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из досок V=17/100. Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,17 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	550,97	294,26	3,57	133,25	22,65
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,09588 т	0		0				0
14	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена отщепленных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только V=21/100. Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,21 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 245,38	437,04	14,66	160,21	33,64
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,2667 т	0		0			0	0
15	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш выправка деревянных стропильных ног с постоянкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	17 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 737,23	308,21	500,65	1,42	24,14
16	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,7*394/100. Кровля из профилированного листа; Печные работы при ремонте	2,758 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	629,76	524,68	25,51	14,77	40,74
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,2758 1000 шт.	1 779,85		490,88				0,22
16.2	509-9900	Строительный мусор	1,40658 т	0		0				
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы (чердачное помещение) V=0,1*394/100. Кровля из профилированного листа; Печные работы при ремонте	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 779,85		70,13				0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.2	509-9900	Сиротельный мусор	0,20094 т	0		0				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Опшукату ривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=20/100; Отделочные работы; Пшукатурные работы при ремонте	0,2 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	563,69	371,86	0,38 0	131,4 0	26,28 0
19	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35, п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая V=20/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,2 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	28,22	18,88	0,6 0	7,268 0	1,45 0
20	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 и 3 канала) V=(4+3)/10; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,7 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 014,31	161,97	2,22 0	18,6 0	13,02 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0364 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=(4+3)/10; ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,7 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	892,42	135,85	2,23 0	15,6 0	10,92 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0105 т	0		0				
22	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство желобов настенных V=70/100; ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профлированного листа; Кровля	0,7 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	19 501,2	886,22	287,67 36,3	97,462 2,6375	68,22 1,85
23	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=48/100; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,48 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	3 010,56	229,45	6,6 0	36,8 0	17,66 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей V=8/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,08 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	67,25	66,4	0,68	63,9	5,11
24.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной	8 шт.	27,84		222,72				
25	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб V=4/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
25.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	4 шт.	34,56		138,24				
26	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей V=4/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
26.1	[301-3302]	Воронка водосточная диаметром	4 шт.	346,35		1385,4				
27	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах V=24/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,24 100 шт.	1185,04 470,23	1,06 0	284,41	112,86	0,25	37,8	9,07
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0024 т	0		0				
28	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) V=7,2/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,072 100 т мусора	2368,24 2368,24	0 0	170,51	170,51	0	214,32	15,43
28.1	509-9900	Строительный мусор	7,2 т	0		0				
29	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция(под и над утеплителем) V=230*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,6 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	388,52	253,87	29,21	4,52	20,79
29.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	529 м2	5,11		2703,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм	2,3	1	179,3	4 192,88	1 745,36	412,39	52,371	120,45
	(0) МДС35.п.4.7	V=230/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 утепляемог о покрытия	758,8505	13,5125			31,08	0,6875	1,58
30.1	[104-0742]	Литы теплоизоляционные минераловатные	23,69 м3	346,37		8 205,51				
31	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,22	1	16,85	238,74	12,28	3,71	4,37	0,96
	(0) МДС35.п.4.7	V=22/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625			0,43	0,1	0,02

32	ТССП101-01-01-041	Попузоочные работы: Попузка при автомобильных перевозках мусора строительного с попузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,08	374,5	0	5 272,96	0	0		
			т	0	0			0		
33	ТССП103-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 20 км Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,08	125,9769	0	1 773,8		0		
			т							

ИТОГО:

112 434,38	11 668,12	2 783,19	892,36
2 167,7	1 750,22	211,24	10,83
114 602,08	13 418,34	417,48	133,85
		31,69	1,62
		3 200,67	1 026,21
		242,93	12,45

На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 в ред.2012г. Пр. 1 т3 п.6
Кзпц=0,15; Кмаш=0,15; Кзшт=0,15; Кзтм=0,15
ИТОГО:

Кровля из оцинкованной стали (2)	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
----------------------------------	------------------------------------	----------	--------

Зарплата		398,9*10,05	10,05	4 008,95
Машины и механизмы		49,51*6,26	6,26	309,93

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Материалы				0*3,3	3,3
Итого					4 318,88
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)					
Накладные расходы				$(398,9+0)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль				$(398,9+0)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого					9 610,68
Кровля из оцинкованной стали (1)					
Зарплата				717,89*10,05	10,05
Машины и механизмы				168,56*6,26	6,26
Материалы				0*3,3	3,3
Итого					8 269,98
Крыши, кровли при ремонте (1)					
Накладные расходы				$(717,89+35,37)*10,05*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль				$(717,89+35,37)*10,05*0,65*0,8$	0,52
Итого					5 374,89
Общестроительные работы (28)					
Зарплата				196,09*10,05	10,05
Машины и механизмы				0*6,26	6,26
Материалы				0*5,5	5,5
Итого					1 970,7
Прочие ремонтно-строительные работы (28)					
Накладные расходы				$(196,09+0)*10,05*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль				$(196,09+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4
Итого					1 300,66
Отделочные работы (11, 19)					
Зарплата				83,71*10,05	10,05
Машины и механизмы				1,21*6,26	6,26
Материалы				72,34*4,28	4,28
Итого					309,62
Отделочные работы (11, 19)					
Накладные расходы				$(83,71+0,02)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль				$(83,71+0,02)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37
Итого					673,19
Отделочные работы (18)					
Зарплата				427,64*10,05	10,05
Машины и механизмы				0,44*6,26	6,26
Материалы				191,45*4,28	4,28
Итого					2 143,02
Итого					
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,89
					3 936,54
					17 581,41
					1 970,7
					1 300,66
					788,28
					4 059,64
					841,29
					7,57
					309,62
					1 158,48
					673,19
					311,35
					2 143,02
					8 269,98
					5 374,

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Итого			5 119,94
Штукатурные работы при ремонте (18)			
Накладные расходы	$(427,64+0) * 10,05 * 0,79 * 0,85$	0,67	2 879,51
Сметная прибыль	$(427,64+0) * 10,05 * 0,5 * 0,8$	0,4	1 719,11
Итого			9 718,56
Кровля из профилированного листа (10, 31)			
Зарплата	212,2*10,05	10,05	2 132,61
Машины и механизмы	60,66*6,26	6,26	379,73
Материалы	878,34*3,24	3,24	2 845,82
Итого			5 358,16
Деревянные конструкции (10, 31)			
Накладные расходы	$(212,2+5,46) * 10,05 * 1,18 * 0,9 * 0,85$	0,9	1 968,73
Сметная прибыль	$(212,2+5,46) * 10,05 * 0,63 * 0,85 * 0,8$	0,43	940,62
Итого			8 267,51
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 22, 30)			
Зарплата	5985,57*10,05	10,05	60 154,98
Машины и механизмы	1497,97*6,26	6,26	9 377,29
Материалы	74647,92*3,24	3,24	241 859,26
Итого			311 391,53
Кровля (5, 6, 7, 22, 30)			
Накладные расходы	$(5985,57+160,61) * 10,05 * 1,2 * 0,9 * 0,85$	0,92	56 827,58
Сметная прибыль	$(5985,57+160,61) * 10,05 * 0,65 * 0,85 * 0,8$	0,44	27 178,41
Итого			395 397,52
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	857,56*10,05	10,05	8 618,48
Машины и механизмы	578,05*6,26	6,26	3 618,59
Материалы	1907,18*3,24	3,24	6 179,26
Итого			18 416,33
Теплоизоляционные работы (8)			
Накладные расходы	$(857,56+11,16) * 10,05 * 1 * 0,9 * 0,85$	0,77	6 722,59
Сметная прибыль	$(857,56+11,16) * 10,05 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	4 190,71
Итого			29 329,63
Кровля из профилированного листа (3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29)			
Зарплата	3849,22*10,05	10,05	38 684,66
Машины и механизмы	810,76*6,26	6,26	5 075,36
Материалы	19633,88*3,24	3,24	63 613,77
Итого			107 373,79

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29)			
Накладные расходы	(3849,22+24,61)*10,05*0,83*0,85	0,71	27 641,71
Сметная прибыль	(3849,22+24,61)*10,05*0,65*0,8	0,52	20 244,64
Итого			155 260,14
Кровля из профилированного листа (16, 17)			
Зарплата	689,57*10,05	10,05	6 930,18
Машины и механизмы	33,52*6,26	6,26	209,84
Материалы	651,95*3,24	3,24	2 112,32
Итого			9 252,34
Печные работы при ремонте (16, 17)			
Накладные расходы	(689,57+5,69)*10,05*0,78*0,85	0,66	4 611,66
Сметная прибыль	(689,57+5,69)*10,05*0,63*0,8	0,5	3 493,68
Итого			17 357,68
Итого по перевозке			
Итого			648 725,79
Итого по погрузке			
Итого			1 773,8
Итого			
Итого			650 499,59
Итого			
Итого			5 272,96
Итого			
Итого			655 772,55
Итого			
Итого			655 772,55
Итого			
Итого			118 039,06
Итого			
Итого			773 811,61

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Санченко
Е.А. Серова

