

А.Ю. Уткин
20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

г.Великий Новгород, ул.Октябрьская, д.18

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	13,91	
2	Разборка местных покрытий и обделок из листового стали поясков, сайдингов, жолобов, отливов, свесов, конька и т.п.	100 м труб и покрытий	2,54	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	13,91	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,68	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отъезных частей мауэрлатов с основой и обрывание только	100 м	0,12	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,88	
7	Устройство контробрешетки	1 м3	8,346	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	13,91	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровок (паронепроницаемая)	100 м2 кровли	13,91	
10	Устройство кровли из профлиста по геровым прочным средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно.	100 м2 кровли	13,91	
11	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	2,01	
12	Разборка паранетных решеток	100 м паранетных	2,05	
13	Отражение кровель перилами	100 м ограждения	2,05	

14	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гризадек" жбоб модификации при помощи аэрозольно-обработываемо	100 м2	20,86	
15	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,06	
16	Устройство слуховых окон(1,3х1,0)	1 слуховое окно	6	
17	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	100 м2 покрытий	2,05	
18	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м	1,48	
19	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,12	
20	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,24	
21	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,72	
22	Смена отливов (отливов) водосточных труб	100 шт.	0,12	
23	Потрубочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	66,8	
24	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 55 км(до	т	66,8	
25	Простая окраска масляными составами по дереву заполненный слуховых окон	100 м2 окрашиваемой	0,084	
26	Простая окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон	100 м2 окрашиваемой	0,12	
27	Очистка перекрытия от старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,3	
28	Устройство паркозащиты из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель		20,2	
29	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Первый	100 м2 изолируемой	10,1	
30	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Второй	100 м2 изолируемой	10,1	
31	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,788	
32	Исправление кладки дымовой трубы (боров)	100 кирпичей	0,788	

33	Оштукатуривание поверхности дымовых боровов (Частичная)	100 м2 поверхности	0,12	
34	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (над крышей и на чердаке)(Частичная)	100 м2 поверхности	1,27	
35	Улучшенная штукатурка парапетов цементно-известковым раствором по камню-стен	100 м2 оштукатуривает	0,17	
36	Очистка труб и боровов на чердаке по подготовленной поверхности известковая	100 м2 фасада	1,37	
37	Очистка труб и парапета по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	1,01	
38	Укладка холодных досок	100 м холодов	1,8	
39	Разборка в труб из доски, обшитых оцинкованной сталью	1 м2	36	
40	Устройство труб из досок	100 м2 обшивки	0,36	
41	Обивка труб оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 просмов	0,6	
42	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1 зонт	10	
43	Смена коопалков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	10 шт.	1	
44	Смена коопалков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,5	
45	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 просмов	0,03	
46	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 просмов	0,03	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); к=1,25 сложная кровля, (МДС38.Пр.3п.11.2) 4х скатная,

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР
ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

В.В.Кузёмкин
С.Ф.Капель



2016г.

Наименование строки - г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 18
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 308/17


капитальный ремонт крыши

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 3 307,208 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 4 347,99 чел-ч
Сметная заработная плата - 600,271 тыс.руб

Составлена в целях Января 2000 г., с индексацией в целях января 2015 года (Письмо ГБУ "ЦПС НО" № УА-157-И от 22.01.2016г.)

"УТВЕРЖДАЮ" - директор, и.о. директор
СЛКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
2016г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин				
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. машин	На едн.	Всего	
			Основной зарплата									В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	13,91	219,85	30,96	3 058	2 627	431	15,9	221,17		
			100 м2 покрытия	188,89	0			0			0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	10,8498 т	0		0						
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых ставн просков, сайдриков, жолобов, отливов, свосов, конька и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	2,54	108,32	0,21	275	275	1	9,1	23,11		
			100 м труб и покрытий	108,11	0			0			0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,3048 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	13,91	226,51	43,07	3 151	2 552	599	15,16	210,88
	(0)	Кровля на асбестоцементных листах	100 м2 кровли	183,44	9,04			126	0,46	6,4
3.1	509-9900	Строительный мусор	19,474 т	0		0				
4	ТЕР58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	0,68	3 240,99	21	2 204	1 177	14	133,25	90,61
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	1 730,92	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,38352 т	0		0				
5	ТЕР58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколочной и обертывание только	0,12	5 930,37	69,79	712	250	8	160,21	19,23
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				
6	ТЕР58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,88	3 716,38	38,14	3 270	456	34	39,87	35,09
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	517,91	0			0	0	0
7	ТЕР10-01-082-02	Устройство контробрешетки	8,346	1	49,6375	15 459	2 115	414	17,296	144,35
	(0) МДС 81-35, 2004 г. 4.7	V=13,91*0,6; ЗП=220,34*1,15; ЗММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 древесины в конструкции	253,391	3,6875			31	0,1875	1,56
8	ТЕР58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	13,91	1 849,41	31,85	25 725	3 594	443	21,35	296,98
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			87	0,32	4,45
9	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без прорезки кромок (паронизация)	13,91	84,46	6,35	1 175	768	88	4,52	62,87
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
9.1	101-72011	ИЗОСТАН ДМ	1 599,65 м2	6,85		10 958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым проносам средней сложности (кровля 4х скатная) Примечательво.	13,91	24	159,3625	342,600	8,673	2,217	47,4145	659,54
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=542,17*1,15; ЗММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профлированного листа	100 м2 кровли	623,4955	19,4125			270	0,9875	13,74
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 780,48 м2	176,79		- 314 771				
10.2	[101-4533]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	1 780,48 м2	76,02		135 352				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобок, профили с покрытием, прибивания к стенам и трубам	139,1 м2	177,09		24 633				
11	ТЕР12-01-012-01 прм.	Устройство снегодержания	2,01	3 448,632	75,875	6 932	208	153	7,6705	15,42
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=89,98*1,15; ЗММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профлированного листа	100 м отражения	103,477	7,125			14	0,3625	0,73
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,603 т	10 826,75		-6 529				
11.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	100,5 шт	155,6		15 638				
12	ТЕР58-4-01 (0)	Разборка парасетных решеток кровли из профлированного листа	2,05	179,09	1,64	367	364	3	14,8	30,34
			100 м парасетных решеток	177,45	0			0	0	0
12.1	509-9900	Спротивительный мусор	1,64 т	0		0				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Отражение кровель перигизи	2,05	3 448,632	75,875	7 070	212	156	7,6705	15,72
		ЗП=89,98*1,15; ЗММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профлированного листа	100 м ограждения	103,477	7,125			15	0,3625	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЗММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗПм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	20,86 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	5 281	3 047	2 054	10,2005	212,78
14.1	{113-8071}	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	431,802 кг	17,63		7 613				
15	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных кровли из профилированного листа	0,06 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	248	248	1 0	341,3 0	20,48 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,336 т	0		0				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стуховых окон(1,3х1,0) ЗП=86,12*1,15; ЗММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗПм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	6 1 стуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	2 685	594	184 16	7,6245 0,1375	45,75 0,83
16.1	{101-0936}	Скобыные изделия для оконных блоков со спаренными и односторонними переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	6 комплект	20,09		121				
16.2	{203-0251}	Сговорен окопаше для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-3 м2	163,21		- 490				
16.3	{203-01771}	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	8,4 м2	454,71		3 820				
17	ТЕРр58-19-05 (0)	Смена металлических покрытий из листовой стали в кровлях металлических цветных желобов Кровля из профилированного листа	2,05 100 м покрытия	7 130,25 1 017,38	10,06 2,56	14 617	2 086	21 5	78,32 0,13	160,56 0,27
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,7339 т	0		0				
18	ТЕРр58-10-02 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб Кровля из оцинкованной стали	1,48 100 м	6 939,6 1 150,91	8,46 0	10 271	1 703	13 0	88,6 0	131,13 0
19	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,12 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	84	83	1 0	53,1 0	6,37 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	12 шт.	46,03		552				
20	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,24 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	202	199	2	63,9	15,34 0
20.1	[301-5898]	Косую трубы , оцинковка	24 шт.	90,38		2 169				
21	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из оцинкованной стали	0,72 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	853	339	1	37,8	27,22 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0072 т	0		0				
22	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отливов) водосточных труб Кровля из оцинкованной стали	0,12 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	84	83	1	53,1	6,37 0
22.1	[201-1103]	Отливы (отливы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	12 шт.	34,56		415				
23	ТССЦи01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка вры автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7, <Нет вида работ>	66,8 т	374,5 0	0 0	25 017	0	0		
24	ТССЦи03-21-01-0 55	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Теребутины) Цел=33,34*7,17, <Нет вида работ>	66,8 т	239,0478 0	0	15 969		0		

ИТОГО:

325 804 31 653 6 839 2 451,31

МДС38.Пр.3.л.11.2, сложная кровля

9 623 7 913 1 710 612,83

Кшт=0,25; Кзаш=0,25; Кшт=0,25; Кзм=0,25

335 427 39 566 8 549 3 064,14

ИТОГО:

755 38,84

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (7, 16)

Зарплата 3386*10,54 10,54 35 688

Материалы и механизмы 748*6,26 6,26 4 682

Материалы 18287*3,24 3,24 59 250

Итого 99 620

Деревянные конструкции (7, 16)

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Накладные расходы	$(3386+59)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	32 679
Сметная прибыль	$(3386+59)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	15 613
Итого			147 912
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17)			
Зарплата	$11179*10,54$	10,54	117 827
Машины и механизмы	$765*6,26$	6,26	4 789
Материалы	$49725*3,24$	3,24	161 109
Итого			283 725
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17)			
Накладные расходы	$(11179+115)*10,54*0,83*0,85$	0,71	84 518
Сметная прибыль	$(11179+115)*10,54*0,65*0,8$	0,52	61 900
Итого			430 143
Кровля из профилированного листа (10, 11, 13)			
Зарплата	$11366*10,54$	10,54	119 798
Машины и механизмы	$3158*6,26$	6,26	19 769
Материалы	$199307*3,24$	3,24	645 755
Итого			785 322
Кровля (10, 11, 13)			
Накладные расходы	$(119798+3942)*1,2*0,9*0,85$	0,92	113 841
Сметная прибыль	$(119798+3942)*0,65*0,85*0,8$	0,44	54 446
Итого			953 609
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата	$3809*10,54$	10,54	40 147
Машины и механизмы	$2568*6,26$	6,26	16 076
Материалы	$7793*3,24$	3,24	25 249
Итого			81 472
Теплоизоляционные работы (14)			
Накладные расходы	$(40147+527)*1*0,9*0,85$	0,77	31 319
Сметная прибыль	$(40147+527)*0,7*0,85*0,8$	0,48	19 524
Итого			132 315
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата	$3534*10,54$	10,54	37 248
Машины и механизмы	$750*6,26$	6,26	4 695
Материалы	$0*4,25$	4,25	0
Итого			41 943
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	$(37248+1665)*0,83*0,85$	0,71	27 628
Сметная прибыль	$(37248+1665)*0,65*0,8$	0,52	20 235

Наименование и значение множителей				Значение		Прямые	
Итого						89 806	
Кровля из оцинкованной стали (18, 19, 20, 21, 22)							
Зарплата				3009*10,54		31 715	
Машины и механизмы				23*6,26		144	
Материалы				12205*3,3		40 277	
Итого						72 136	
Крыши, кровли при ремонте (18, 19, 20, 21, 22)							
Накладные расходы				(31715+0)*0,83*0,85		0,71	
Сметная прибыль				(31715+0)*0,65*0,8		0,52	
Итого						111 146	
Кровля из асбестоцементных листов (1)							
Зарплата				3284*16,54		10,54	
Машины и механизмы				539*6,26		6,26	
Материалы				0		1	
Итого						37 987	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)							
Накладные расходы				(34613+0)*1,1*0,9*0,85		0,84	
Сметная прибыль				(34613+0)*0,7*0,85*0,8		0,48	
Итого						83 676	
Итого по подгрузке						25 017	
Итого по перевозке						15 969	
Итого						40 986	
Итого						1 989 593	

Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35, п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений стуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,084	782,7115	5,75	65,75	57,32	0,48	51,2325	4,3
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	682,4215	0,25			0,02	0,0125	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002058 т	29 000		59,68				
2	ТЕР15-04-024-01 (0)	Простая окраска масляными составами по дереву стёжков стуховых окон Отделочные работы	0,12	666,06	5,66	79,93	44,84	0,68	28,05	3,37
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	373,63	0,2			0,02	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[113-0246]	Экран ПДФ-115	0,00324 т	29 000		93,96				
3	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от старого утеплителя и мусора V=50*0,6/100; Общестроительные работы	0,3 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	710,47 710,47	710,47 0	0 0	214,32 0	64,3 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	30 т	0		0				
4	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=10,1*2; Общестроительные работы	20,2 2 323 м2	84,46 55,19 5,11	6,35 0	1 706,09 11 870,53	1 114,84 128,27 0	128,27 0	4,52 0	91,3 0
4.1	[101-7194]	ИЗОСИЛАН А(или аналог)								
5	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловатных (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	10,1 100 м2 изолируемо и поверхности	583,361 445,4985 4,425	137,8625 4,425	5 891,95 4 499,53 1 392,41	4 499,53 1 392,41	1 392,41 32,637	32,637	329,63 2,27
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	52,015 м3	346,37		18 016,44				
6	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловатных (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	10,1 100 м2 изолируемо и поверхности	583,361 445,4985 4,425	137,8625 4,425	5 891,95 4 499,53 1 392,41	4 499,53 1 392,41	1 392,41 32,637	32,637	329,63 2,27
6.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	52,015 м3	346,37		18 016,44				
7	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,2*394/100; Общестроительные работы	0,788 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	179,93 140,25	149,91 7,29 1,24	7,29 1,24	14,77 0,08	11,64 0,06
7.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоход труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0788 1000 шт.	1 779,85						
7.2	509-9900	Строительный мусор	0,40188 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление клапан дымовой трубы (бороз)	0,788 100	228,34 190,24	9,25 1,57	179,93	149,91	7,29 1,24	14,77 0,08	11,64 0,06
8.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0788 1000 шт.	1 779,85		140,25				
8.2	509-9900	Строительный мусор	0,40188 т	0		0				
9	ТЕР61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых борозов (Частичная) Отделочные работы	0,12 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	338,22	223,12	0,23 0	131,4 0	15,77 0
10	ТЕР61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб (над крышей и на чердаке)(Частичная) V=(14+113)/100; Отделочные работы	1,27 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	3 579,44	2 361,32	2,41 0	131,4 0	166,88 0
11	ТЕР15-02-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная штукатурка парпетов цементно-известковым раствором по камню стен ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПБ=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25; Отделочные работы	0,17 100 м2 оштукатурив асмой поверхности	2 287,706 1 194,1485	99,5375 45,075	388,91	203,01	16,92 7,66	81,512 3,475	13,86 0,59
12	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб и борозов на чердаке по подготовленной поверхности известковая V=0,24*1,13; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПБ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	1,37 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	112,51	92,97	4,04 0	5,0945 0	6,98 0
13	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб и парпета по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПБ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	1,01 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	592,37	108,76	12,49 0	8,0845 0	8,17 0
14	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПБ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	1,8 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	1 953,36	100,46	30,33 3,53	4,37 0,1	7,87 0,18
15	ТЕР65-29-01 (0)	Разборка вентиляционных шахт (Применительно) труб из доски, обшитых оцинкованной сталью Общестроительные работы	36 1 м2	2,38 2,38	0 0	85,68	85,68	0 0	0,2 0	7,2 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	2,016 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство труб из досок ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,36 100 м2 обшивки	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 535,08	197,62	26,83 0	41,745 0	15,03 0
17	ТЕР10-01-044-12 (0) МДС35, п.4.7	Обивка труб оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны ЗП=992,59*1,15; ЭММ=19,73*1,25; ЗПм=1,38*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,07*1,25; Общестроительные работы	0,6 100 м2 проезов	13 513,571 1 141,4785	24,6625 1,725	8 108,14	684,89	14,8 1,04	91,7585 0,0875	55,06 0,05
18	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС35, п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм ЗП=30,62*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	10 1 зонт	52,403 35,213	6,05 0	524,03	352,13	60,5 0	2,6105 0	26,11 0
18.1	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	10 шт.	323,62		3 236,2				
19	ТЕР58-21-01 (0)	Замена колосков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов) Общестроительные работы	1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 449,01	231,38	3,17 0	18,6 0	18,6 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,052 т	0		0				
20	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	1 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	1 699,84	258,76	4,24 0	20,8 0	20,8 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,015 т	0		0				
21	ТЕР58-21-01 (0)	Замена колосков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) Общестроительные работы	0,5 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	724,51	115,69	1,59 0	18,6 0	9,3 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,026 т	0		0				
22	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы	0,5 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	1 062,4	161,73	2,65 0	26 0	13 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0075 т	0		0				
23	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж лѐсков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 $V=1*1*3/(00); 3П=1837,72*0,8; 3ММ=1341,95*0,8; 3ПМ=214,69*0,8; Мф=2637,87*0,8; Т3Т=142,68*0,8;$ Двери: деревянные	0,03 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	76,31	44,11	32,21	114,144	3,42 0,33
24	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка лѐсков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 $V=1*1*3/(00); 3П=1837,72*1,15; 3ММ=1341,95*1,25; 3ПМ=214,69*1,25; Т3Т=142,68*1,15; Т3ТМ=10,92*1,25;$ Двери: деревянные	0,03 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	192,86	63,4	50,32	164,082	4,92 0,41
24.1	[203-0236]	Лѐски и лѐзы со шпательными полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные	3 м2	589,59		1 768,77				
24.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	3 шт.	64,97		194,91				
24.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,06 100 шт.	1 142,69		68,56				
24.4	[101-0953]	Ручка-скоба	3 шт.	21,69		65,07				
24.5	[101-0956]	Петля накладная	6 шт.	11,58		69,48				
ИТОГО:				90 869,21	16 511,38	3 191,56				1 238,78
						117,33				6,22
Общестроительные работы (14, 16, 17)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата					982,97*10,54		10,54		10 360,5	
Материалы и механизмы					71,96*6,26		6,26		450,47	
Материалы					10541,63*5,5		5,5		57 979,08	
Итого									68 790,05	
Деревянные конструкции (14, 16, 17)										
Накладные расходы					(982,97+4,57)*10,54*1,18*0,9*0,85		0,9		9 367,8	
Сметная прибыль					(982,97+4,57)*10,54*0,63*0,85*0,8		0,43		4 475,73	
Итого									82 633,58	
Общестроительные работы (5, 6)										
Зарплата					8999,06*10,54		10,54		94 850,09	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы	2784,82*6,26	6,26	17 432,97
Материалы	36032,88*5,5	5,5	198 180,84
Итого			310 463,9
Плоды (5, 6)			
Накладные расходы	(8999,06+89,38)*10,54*1,23*0,9*0,85	0,94	90 044,63
Сметная прибыль	(8999,06+89,38)*10,54*0,75*0,85*0,8	0,51	48 854
Итого			449 362,53
Отделочные работы (1, 2, 11, 12, 13)			
Зарплата	506,9*10,54	10,54	5 342,73
Машины и механизмы	34,61*6,26	6,26	216,66
Материалы	851,58*4,28	4,28	3 644,76
Итого			9 204,15
Отделочные работы (1, 2, 11, 12, 13)			
Накладные расходы	(506,9+7,7)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	4 339,11
Сметная прибыль	(506,9+7,7)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	2 006,84
Итого			15 550,1
Отделочные работы (9, 10)			
Зарплата	2384,44*10,54	10,54	27 240
Машины и механизмы	2,64*6,26	6,26	16,53
Материалы	1330,58*4,28	4,28	5 694,88
Итого			32 951,41
Штукатурные работы при ремонте (9, 10)			
Накладные расходы	(2584,44+0)*10,54*0,79*0,85	0,67	18 250,8
Сметная прибыль	(2584,44+0)*10,54*0,5*0,8	0,4	10 896
Итого			62 098,21
Общестроительные работы (7, 8)			
Зарплата	299,82*10,54	10,54	3 160,1
Машины и механизмы	14,58*6,26	6,26	91,27
Материалы	325,96*5,5	5,5	1 792,78
Итого			5 044,15
Печные работы при ремонте (7, 8)			
Накладные расходы	(3160,1+26,14)*0,78*0,85	0,66	2 102,92
Сметная прибыль	(3160,1+26,14)*0,63*0,8	0,5	1 593,12
Итого			8 740,19
Обнесстроительные работы (15)			
Зарплата	85,68*10,54	10,54	903,07
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			903,07
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: деконтаж и разборка (15)			
Накладные расходы	(903,07+0)*0,74*0,85	0,63	568,93
Сметная прибыль	(903,07+0)*0,5*0,8	0,4	361,23
Итого			1 833,23
Общестроительные работы (3)			
Зарплата	710,47*10,54	10,54	7 488,35
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			7 488,35
Прочие ремонтно-строительные работы (3)			
Накладные расходы	(7488,35+0)*0,78*0,85	0,66	4 942,31
Сметная прибыль	(7488,35+0)*0,5*0,8	0,4	2 995,34
Итого			15 426
Обыкновенные работы (4, 19, 20, 21, 22)			
Зарплата	1882,4*10,54	10,54	19 840,5
Машины и механизмы	139,92*6,26	6,26	875,9
Материалы	16490,07*5,5	5,5	90 695,39
Итого			111 411,79
Крыши, кровли при ремонте (4, 19, 20, 21, 22)			
Накладные расходы	(19840,5+0)*0,83*0,85	0,71	14 086,76
Сметная прибыль	(19840,5+0)*0,65*0,8	0,52	10 317,06
Итого			135 815,61
Двери, деревянные (23, 24)			
Зарплата	107,51*10,54	10,54	1 133,16
Машины и механизмы	82,53*6,26	6,26	516,64
Материалы	2245,93*4,5	4,5	10 106,69
Итого			11 756,49
Деревянные конструкции (23, 24)			
Накладные расходы	(1133,16+139,13)*1,18*0,9*0,85	0,9	1 145,06
Сметная прибыль	(1133,16+139,13)*0,63*0,85*0,8	0,43	547,08
Итого			13 448,63
Общестроительные работы (18)			
Зарплата	352,13*10,54	10,54	3 711,45
Машины и механизмы	60,5*6,26	6,26	378,73
Материалы	3347,6*5,5	5,5	18 411,8
Итого			22 501,98
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообогревание, вентиляция и кондиционирование воздуха) (18)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(3711,45+0)*1,28*0,9*0,85$	0,98 3 637,22
Сметная прибыль	$(3711,45+0)*0,83*0,85*0,8$	0,56 2 078,41
Итого		28 217,61
Итого		813 125,69

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 802 718,69
НДС	$2802718,69*0,18$	18% 504 489,36
Итого		3 307 208,05

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Конавалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова