

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома  
 Новгородская обл., Любытинский район, д. Неболчи, ул. Октябрьская, д. 4

По \_\_\_\_\_


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1		4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,63	
2	Разборка мягких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.л.	100 м труб и покрытий	0,93	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,63	
4	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,406	
5	Разборка подшивки связов на фронтонах	100 м2 подшивки	0,136	
6	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,44	
7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирмакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	6,95	
8	Разборка деревянных заоконный проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,0168	
9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных площадью	100 м2 проемов	0,0168	
10	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,02016	
11	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	4,63	
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	4,63	
13	Устройство контрообрешетки	1 м3	2,78	
14	Устройство кровли из профлиста по готовым проемам	100 м2 кровли	4,63	

15	Устройство снегозадержания		100 м ограждения	0,61	
16	Подшивка карнизов на фронтонах досками		100 м2 потолка	0,136	
17	Подшивка карнизов досками		100 м2 потолка	0,406	
18	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов +карнизов на фронтонах		100 м2	0,542	
19	Оббивка фронтонов досками		100 м2	0,44	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов		100 м2	0,44	
21	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши усиление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон		100 м	1,5	
22	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов		1 шт.	44	
23	Исправление складки дымовой трубы		100 карпичей	5,91	
24	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Над крышей)		100 м2 поверхности	0,12	
25	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная		100 м2 фасада	0,12	
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)		100 м2 поверхности	0,3	
27	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая		100 м2 фасада	0,3	
28	Смена конпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал( 2 канала)		10 шт.	0,6	
29	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1		10 шт.	0,6	
30	Укладка ходовых досок		100 м ходов	0,72	
31	Демонтаж утеплителя (шлак, кракзит) (16м3*0,6тн)		100 т мусора	0,096	
32	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)		100 м2 кровли	6,36	
33	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ( толщ 50 мм) Первый слой		100 м2 изолируемой поверхности	3,18	
34	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ( толщ 50 мм) Второй слой		100 м2 изолируемой поверхности	3,18	

35	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,015	
36	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,015	
37	Установка и разборка наружных вентгарных лесов высотой до 16 м трубчатая для прочих отделочных работ	100 м2	0,8	
38	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	24,568	
39	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	т	24,568	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7);

СОСТАВИЛ: Специалист 1 категории  
 ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

  
 Ивашко С.В.  
 Кацель С.Ф.

"УТВЕРЖДАЮ": Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

№ \_\_\_\_\_ 201 г.

201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Любятинский район, д.Неболчи, ул.Октябрьская, д 4  
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 108/17

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Ч чертежи №

Сметная стоимость - 1 048,172 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 381,37 чел-ч  
Сметная заработная плата - 191,869 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин		
				Всего		Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На ед.изм.	Всего
				Всего	Основной заработной платы							
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4,63	226,51	43,07	1 048,74	849,33	199,41	15,16	70,19		
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли	183,44	9,04			41,86	0,46	2,13		
			6,482 т	0		0						
2	2	2	0,93	108,32	0,21	100,74	100,54	0,2	9,1	8,46		
	(0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандрнков, желобов, огулнов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 и покрытий	108,11	0			0	0	0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1116 т	0		0						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	4,63 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 017,91	874,56	143,34	15,9	73,62
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,6114 т	0		0		0	0	0
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов	0,406 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	146,83	134,91	11,92 6,39	28,87 0,8	11,72 0,32
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,97034 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах Кровля из асбестоцементных листов	0,136 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	49,18	45,19	3,99 2,14	28,87 0,8	3,93 0,11
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,32504 т	0		0				
6	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Кровля из асбестоцементных листов	0,44 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	85,19	62,29	22,9 3,89	12,3 0,45	5,41 0,2
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,4136 т	0		0				
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Парилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по СНБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПв=1,52*1,25; ГЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	6,95 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,18 146,07	98,46 1,9	1 759,6	1 015,19	684,3	10,2	70,89 0,76
7.1	[113-807П]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	143,865 кг	17,63		2 536,34				
8	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы	0,0168 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	40,53	35,76	4,77	172,76	2,9 0,13
								2,56	7,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР 10-01-027-01 (0) МДС 35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup> (0,7*1,2*2шт) ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0168	7 802,25	1 261,89	131,08	49,74	21,2	216,89	3,64
9.1	[101-0906]	Скобяные изделия для оконных блоков одностворных высотой до 1,2 м	2	20,55	166,86	41,1		2,8	8,49	0,14
9.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,68 м <sup>2</sup>	454,71		763,91				
10	ТЕР 15-04-025-05 (0) МДС 35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=1,68*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,02016	2 423,09	12,36	48,85	44,41	0,25	159,39	3,21
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	2 202,77	0,25			0,01	0,01	0
11	ТЕР 12-01-015-03 (0) МДС 35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	0,000513 т	29 000		14,87				
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	4,63	1 074,46	43,3	4 974,75	556,02	200,48	9,02	41,76
13	ТЕР 10-01-082-02 (0) МДС 35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м <sup>2</sup> 2,78 1 м <sup>3</sup>	1 849,41 258,34 1 852,26 253,39	31,85 6,29 49,64 3,69	8 562,77 5 149,28	1 196,11 704,42	147,47 29,12 138 10,26	21,35 0,32 17,3 0,19	98,85 1,48 48,09 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,63 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	106 574,4	2 697,76	737,84 89,87	44,31	205,16 4,58
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 564,86 м2	176,79		-99 861,6				
14.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	564,86 м2	76,02		42 940,66				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	46,3 м2	177,09		8 199,27				
15	ТЕР12-01-012-01 проект. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,61 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 103,67	63,12 4,35	46,29 4,35	7,67 0,36	4,68 0,22
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,183 т	10 826,75		-1 981,3				
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000мм	30,5 шт.	155,6		4 745,8				
16	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,136 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	665,67	117,91	11,94 0,67	65,93 0,25	8,97 0,03
17	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,406 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	1 987,22	351,99	35,64 1,99	65,93 0,25	26,77 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов +карнизов на фронтонах V=(13,6+40,6)/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,542  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86  1 133,01	15,01  0,25	847,61	614,09	8,14  0,14	81,98  0,01	44,43  0,01
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,016152 т	29 000		468,4				
19	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,44  100 м2 обивка стен (за вычетом проемов)	4 264,1  548,95	74,53  0	1 876,2	241,54	32,79  0	41,75  0	18,37  0
20	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,44  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22  930,06	11,04  0,25	583,1	409,23	4,86  0,11	67,3  0,01	29,61  0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,011352 т	29 000		329,21				
21	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,5  100 м	3 716,38  517,91	38,14  0	5 574,57	776,87	57,21  0	39,87  0	59,81  0
22	ТЕРр58-5-06 (0)	Кровля из профилированного листа Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с досановкой раскосов	44  1 шт.	102,19  18,13	29,45  0	4 496,36	797,72	1 295,8  0	1,42  0	62,48  0
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=1,5*394/100; Общестроительные работы	5,91  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	1 349,49	1 124,32	54,67  9,28	14,77  0,08	87,29  0,47
23.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,591 1000 шт.	1 779,85		1 051,89				
23.2	509-9900	Строительный мусор	3,0141 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Опшукатуривание поверхности дымовых труб (Над крышей) Отделочные работы	0,12 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	338,22	223,12	0,23 0	131,4 0	11 15,77
25	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,12 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	79,24	17,98	1,49 0	11,53 0	1,38 0
26	ТЕРр61-31-01 (0)	Опшукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,3 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	845,54	557,79	0,57 0	131,4 0	39,42 0
27	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,3 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	42,34	28,33	0,9 0	7,27 0	2,18 0
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9 0	18,6 0	11,16 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0		0	0	0
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,6 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	254,98	38,81	0,64 0	5,2 0	3,12 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0		0	0	0
30	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,72 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	781,34	40,18	12,13 1,41	4,37 0,1	3,15 0,07
31	ТЕРр69-9-01 (0)	Демонтаж утеплителя (шпак. фрамант) (1,6м3*0,6тп) V=1,6*0,6/100; Общестроительные работы	0,096 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	227,35	227,35	0 0	214,32 0	20,57 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.1	509-9900	Строительный мусор	9,6 т	0		0				
32	ТЕРр38-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=318*2/100; Общестроительные работы	6,36	84,46	6,35	537,17	351,01	40,39	4,52	28,75
32.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
33	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	731,4 м2	5,11		3 737,45				
33.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,377 м3	346,37		5 672,5				
34	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,18	583,36	137,86	1 855,08	1 416,69	438,39	32,64	103,8
34.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	100 м2 изолируем ой поверхност и	445,5	4,43			14,09	0,23	0,73
35	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	16,377 м3	346,37		5 672,5				
36	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1,5/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,015	2 543,74	1 073,56	38,16	22,05	16,1	114,14	1,71
			100 м2 проемов	1 470,18	171,75			2,58	10,92	0,16
			0,015	6 428,69	1 677,44	96,43	31,7	25,16	164,08	2,46
			100 м2 проемов	2 113,38	268,36			4,03	13,65	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36.1	[203-0238]	Люки и лапы со штыковыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	1,5 м2	484		726					
36.2	[111-0123]	Замок висачий с ключом	1 шт.	64,97		64,97					
36.3	[101-0956]	Пеглы накладная	2 шт.	11,58		23,16					
36.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2 шт.	21,69		43,38					
37	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 5.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилмованного листа	0,8	1 043,42	9,26	834,74	526,26	7,41	50,03	40,02	
38	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	24,568	374,5	0	9 200,72	0	0	0	0	
39	ТССЦп03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 38 км Цед=25,68*7,17; <Нет вида работ>	24,568	184,1256	0	4 523,71	0	0	0	0	
ИТОГО:							133 017,33	17 899,81	4 847,11	1 367,53	
							269,67			13,84	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилмованного листа (12, 21, 22)			
Зарплата			
Машины и механизмы		2770,7*10,56	29 259
Материалы		1500,48*6,26	9 393
Итого		14362,53*3,24	46 535
Кровля, кровля при ремонте (12, 21, 22)			85 187

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(2770,7+29,12)*10,56*0,83*0,85$	0,71	20 992
Итого		$(2770,7+29,12)*10,56*0,65*0,8$	0,52	15 374
Кровля из профилированного листа (11, 14, 15)				121 553
Зарплата				
Машины и механизмы		$3316,9*10,56$	10,56	35 026
Материалы		$984,61*6,26$	6,26	6 164
Итого		$63394,15*3,24$	3,24	205 397
Кровли (11, 14, 15)				246 587
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(35026+1151)*1,2*0,9*0,85$	0,92	33 283
Итого		$(35026+1151)*0,65*0,85*0,8$	0,44	15 918
Кровля из профилированного листа (7)				295 788
Зарплата				
Машины и механизмы		$1015,19*10,56$	10,56	10 720
Материалы		$684,3*6,26$	6,26	4 284
Итого		$2596,46*3,24$	3,24	8 413
Теплоизоляционные работы (7)				23 417
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(10720+139)*1*0,9*0,85$	0,77	8 361
Итого		$(10720+139)*0,7*0,85*0,8$	0,48	5 212
Отделочные работы (24, 26)				36 990
Зарплата				
Машины и механизмы		$780,91*10,56$	10,56	8 246
Материалы		$0,8*6,26$	6,26	5
Итого		$402,05*4,28$	4,28	1 721
Штукатурные работы при ремонте (24, 26)				9 972
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(8246+0)*0,79*0,85$	0,67	5 525
Итого		$(8246+0)*0,5*0,8$	0,4	3 298
Отделочные работы (10, 18, 20, 25, 27)				18 795
Зарплата				
Машины и механизмы		$1114,04*10,56$	10,56	11 764
Материалы		$15,64*6,26$	6,26	98
Итого		$1283,95*4,28$	4,28	5 495
Отделочные работы (10, 18, 20, 25, 27)				17 357
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(11764+3)*1,05*0,9*0,85$	0,8	9 414
Итого		$(11764+3)*0,55*0,85*0,8$	0,37	4 354

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			31 125
<b>Общестроительные работы (8)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	35,76*10,56	10,56	378
Материалы	4,77*6,26	6,26	30
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (8)			
Накладные расходы	(378+27)*1,1*0,9*0,85	0,84	340
Сметная прибыль	(378+27)*0,7*0,85*0,8	0,48	194
Итого			942
<b>Общестроительные работы (9, 19, 30)</b>			
Зарплата	331,46*10,56	10,56	3 500
Машины и механизмы	66,12*6,26	6,26	414
Материалы	3196,05*5,5	5,5	17 578
Итого			21 492
<b>Деревянные конструкции (9, 19, 30)</b>			
Накладные расходы	(3500+44)*1,18*0,9*0,85	0,9	3 190
Сметная прибыль	(3500+44)*0,63*0,85*0,8	0,43	1 524
Итого			26 206
<b>Кровля из профилированного листа (13, 16, 17)</b>			
Зарплата	1174,32*10,56	10,56	12 401
Машины и механизмы	185,58*6,26	6,26	1 162
Материалы	6442,27*3,24	3,24	20 873
Итого			34 436
<b>Деревянные конструкции (13, 16, 17)</b>			
Накладные расходы	(12401+136)*1,18*0,9*0,85	0,9	11 283
Сметная прибыль	(12401+136)*0,63*0,85*0,8	0,43	5 391
Итого			51 110
<b>Общестроительные работы (23)</b>			
Зарплата	1124,32*10,56	10,56	11 873
Машины и механизмы	54,67*6,26	6,26	342
Материалы	1222,39*5,5	5,5	6 723
Итого			18 938
<b>Печные работы при ремонте (23)</b>			
Накладные расходы	(11873+98)*0,78*0,85	0,66	7 901
Сметная прибыль	(11873+98)*0,63*0,8	0,5	5 986
Итого			32 825
<b>Общестроительные работы (28, 29, 32)</b>			

Наименование и значение множителей

Зарплата	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	528,65*10,56	10,56	5 583
Материалы	42,93*6,26	6,26	269
Итого	4827,43*5,5	5,5	26 551
Крыши, кровли при ремонте (28, 29, 32)			32 403
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(5583+0)*0,83*0,85	0,71	3 964
Итого	(5583+0)*0,65*0,8	0,52	2 903
Общестроительные работы (33, 34)			39 270
Зарплата			
Машины и механизмы	2833,38*10,56	10,56	29 920
Материалы	876,78*6,26	6,26	5 489
Итого	11345*5,5	5,5	62 398
Полы (33, 34)			97 807
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(29920+298)*1,23*0,9*0,85	0,94	28 405
Итого	(29920+298)*0,75*0,85*0,8	0,51	15 411
Кровля из профилированного листа (37)			141 623
Зарплата			
Машины и механизмы	526,26*10,56	10,56	5 557
Материалы	7,41*6,26	6,26	46
Итого	301,06*3,24	3,24	975
Конструкции из кирпича и блоков (37)			6 578
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(5557+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	5 168
Итого	(5557+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	3 001
Двери, деревянные (35, 36)			14 747
Зарплата			
Машины и механизмы	53,75*10,56	10,56	568
Материалы	41,26*6,26	6,26	258
Итого	897,08*4,53	4,53	4 064
Деревянные конструкции (35, 36)			4 890
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(568+70)*1,18*0,9*0,85	0,9	574
Итого	(568+70)*0,63*0,85*0,8	0,43	274
Общестроительные работы (31)			5 738
Зарплата			
Машины и механизмы	227,35*10,56	10,56	2 401
		1	0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
		0	1
Материалы		0	0
Итого			2 401
Прочие ремонтно-строительные работы (31)			
Накладные расходы	(2401+0)*0,78*0,85		0,66
Сметная прибыль	(2401+0)*0,5*0,8		0,4
Итого			1 585
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата	949,87*10,56		10,56
Машины и механизмы	199,61*6,26		6,26
Материалы	0		1
Итого			11 281
Крыши, кровля при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	(10031+442)*0,83*0,85		0,71
Сметная прибыль	(10031+442)*0,65*0,8		0,52
Итого			7 436
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	874,56*10,56		10,56
Машины и механизмы	143,34*6,26		6,26
Материалы	0		1
Итого			10 132
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	(9235+0)*1,1*0,9*0,85		0,84
Сметная прибыль	(9235+0)*0,7*0,85*0,8		0,48
Итого			7 757
Кровля из асбестоцементных листов (4, 5)			
Зарплата	180,1*10,56		10,56
Машины и механизмы	15,91*6,26		6,26
Материалы	0		1
Итого			2 002
Перекрытия при ремонте (4, 5)			
Накладные расходы	(1902+90)*0,85*0,85		0,72
Сметная прибыль	(1902+90)*0,8*0,8		0,64
Итого			4 711
Кровля из асбестоцементных листов (6)			
Зарплата	62,29*10,56		10,56
Машины и механизмы	22,9*6,26		6,26
Материалы	0		1
Итого			801

Слены при ремонте (6)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Итого по нагрузке

Итого по перев

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

510

391

1 702

9 201

4 524

13 725

888 281

Прямые

888 281

159 890,58

1 048 171,58

Значение

Значение

Прямые

888 281

18%

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

1 048 171,58

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"